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I. 引言 

 

1.1 本資料冊旨在為申請機構提供資料，以便就活化歷史建築伙伴計劃（下稱

活化計劃）擬備建議書。本資料冊所提供的資料包括： 

 

第 I 部分 引言； 
第 II 部分 歷史背景及建築特色； 
第 III 部分 用地資料； 
第 IV 部分 建築物資料； 
第 V 部分 周圍環境及前往途徑； 
第 VI 部分 保育指引； 
第 VII 部分 城市規劃事宜； 
第 VIII 部分 土地及保育樹木事宜； 
第 IX 部分 斜坡維修； 
第 X 部分 符合可行用途的技術規格； 
第 XI 部分 本項目的特別規定； 及 
第 XII 部分 諮詢南區區議會意見。 

 
1.2 在制定計劃書時，申請機構應特別致力：   

(a) 彰顯建築物的歷史價值  

(b) 遵從保育指引；以及 

(c) 在保持建築物的原有建築真確性及遵從現行法定管制規定之間謀取

平衡。 
 

我們明白 1.2（c）項的工作頗為複雜，現提出下列建議，以供申請機構考

慮： 

 

(i) 在進行主要改建及加建工程和重要的用途改變時，應將

歷史建築妥善提升至符合現行《建築物條例》的樓宇安

全及衞生水平。建築物可予選擇的用途，或會受保存重要

建築特色(載於附錄 I X ( A ) )的需要、場地限制及 /或過高的

修建費用所局限； 

 

(ii) 應盡量保存歷史建築的特色元素以彰顯其重要性，如須

進行加建或改建工程，亦應在有關建築物的後方或其他

較不顯眼處進行。 
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1.3 我們已根據分區規劃大綱圖所得的資料，就每幢建築物提出數

個似乎可行的建議用途。不過，有關用途的技術可行性仍有待

申請機構進一步研究。 
 

1.4 本資料冊，（包括圖則及透視圖）闡述的尺寸、面積及水平，只供

參考之用。在進行詳細設計前，申請機構應安排認可的專家對

建築物進行製圖測量及對該址進行地形測量，以核實尺寸、面

積和基準 線水平。  

 

1 . 5  本資料冊所提供的資料僅供參考。各申請機構在建議書內採用有

關資料前，須自行核實。各申請機構的申請皆有其獨特性質，故

在草擬其建議書時，必須先行核實資料冊內相關的資料。  

 
1 . 6  活化計劃秘書處會提供一站式服務協助申請機構，並按需要轉介

至有關部門。申請機構可透過下列途徑，與活化計劃秘書處聯絡：  

 

地址：   香港九龍尖沙咀東麼地道 68 號 
   帝國中心 7 樓 701B 室 
   發展局 

   文物保育專員辦事處 

 
電郵地址：  rhb_enquiry@devb.gov.hk 
電話：   2906 1560 
傳真：   2906 1574 
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II. 歷史背景及建築特色 

2.1 歷史背景 
 

大潭水塘群  
本港第一個水塘於 1863 年在薄扶林落成，之後，政府為應付十九世

紀末至二十世紀初市民對食水有增無減的需求，遂於 1883 至 1917
年期間進行大潭計劃和大潭篤計劃，建造多個容量更大的水塘和更為

複雜的供水系統，包括大潭上水塘（於 1888 年落成）、大潭副水塘

（於 1904 年落成），以及大潭中水塘（於 1907 年落成）和大潭篤

水塘（於 1917 年落成）兩個低地水塘。這四個水塘現統稱為大潭水

塘群，當中以大潭篤水塘的容量最大，其水壩更有說是當時全亞洲最

大。水壩由項目總工程師謝斐 (Daniel Joseph JAFFE)負責設計和監

督建造，為表揚他為香港所作出的貢獻，灣仔謝斐道 (Jaffe Road)是
於 1930 年代以他的名字命名的。  
 
大潭篤原水抽水站  
為克服低地水塘的地形限制，政府於 1907 年大潭篤計劃第一期，在

大潭灣沿岸興建了大潭篤原水抽水站（下簡稱「抽水站」）。這些供

水設施能從低地水塘抽水至隧道進水口，無需依靠重力流原理輸水。

抽水站原由機房、工作間、貯物室、鍋爐房組成，經後面的排煙道與

建於後山的煙囪體相連。為確保抽水站日常運作順暢，兩幢分別供歐

洲駐港監工和本地發動機操控工人及鍋爐工人入住的高級員工宿舍和

員工宿舍，先後於 1905 年和 1907 年在抽水站附近落成。抽水站後

來進行擴建以加裝抽水機器，而位於抽水站西面、1936 年興建的壓

力濾池室亦給改建成第 2 號員工宿舍，以供更多員工留宿。  
 
高級員工宿舍、員工宿舍和第 2 號員工宿舍（統稱「大潭篤原水抽

水站員工宿舍群」，  下稱「員工宿舍群」）與抽水站及大潭水塘群

其他歷史構築物，自 2009 年起已根據《古物及古蹟條例》（第 53 章）

獲列為法定古蹟。雖然大潭篤原水抽水站是現存歷史最悠久並仍然運

作的抽水站，但近幾十年來該抽水站已改為自動化運作及中央操控，

員工不用留宿，故大部分員工宿舍現已空置。  
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2.2  建築特色  

高級員工宿舍  
供歐洲駐港監工入住的高級員工宿舍位於抽水站東面盡頭一處高出地

面的平台上，俯瞰抽水站，東北面的主立面則面向大潭港。高級員工

宿舍包括樓高兩層的主樓和單層的工人宿舍。整體而言，主樓的外部

左右對稱，入口門廊和門口設於東北立面的中央位置，外牆主體漆上

白色 ,  而牆上的橫向建築特色則塗上藍色以突顯出來。中間的屋頂是四

坡屋頂，兩邊是平屋頂連護牆。部分窗口很有可能已作改動，但現時

西北立面地下 (G/F)的窗口較一樓 (1/F)的高，這比例看起來似是原有設

計。  
 
至於室內部分，每個樓層的後方均有兩間大房連法式門，法式門分別

通往兩個位於主樓正面和西北面的門廳。大房鋪有木地板，每個房間

原有一個與屋頂煙囱相連的壁爐。設有大型木窗和鋪有馬賽克地板飾

面的門廳很有可能用作前廳，以加強採光，在夏天又能保持室內清涼。

東北面的主入口附近現有一道木樓梯連接兩個樓層，以供上落。  
 
主樓的東南面入口與後方的工人宿舍由一條設有斜屋頂的有蓋行人通

道連接。工人宿舍呈 L 形狀，有蓋行人通道伸延至宿舍的東北立面。

主樓、工人宿舍和有蓋行人通道的斜屋頂均採用雙筒雙瓦的鋪設方式。  
 
員工宿舍  
供發動機操控工人及鍋爐工人入住的員工宿舍位於抽水站西面盡頭，

包括樓高兩層的宿舍和單層的儲藏室，中間由一條有蓋行人通道連接。

兩幢建築物的設計相似，宿舍成狹長的長方形，向海的一面建有開放

式外廊，而儲藏室亦為長方形，位置與宿舍成輕微斜角，其開放式外

廊建於向山的一面。宿舍外廊兩端設有開放式混凝土樓梯。兩座建築

物的立面已塗漆，原本大概是外露的紅磚牆，與抽水站一樣。宿舍的

四坡屋頂採用雙筒雙瓦的鋪設方式，而單層儲藏室的單面斜屋頂則以

瀝青飾面。兩座建築物的窗戶為木製的平圓拱頂豎鉸鏈窗，至於一樓

(1/F)的地台由拱形樓板鋪砌，在現今的香港並不常見。  
 
第 2 號員工宿舍  
第 2 號員工宿舍樓高兩層，位於員工宿舍西面稍遠一處高出地面的平

台上，原是一間建於 1936 年的壓力濾池室，後來改建作工程監督人員

的宿舍。建築物呈 L 形狀，外部旁邊設有開放式混凝土樓梯，上層向

海的一面可見開放式外廊，外牆是清水紅磚，柱身和牆裙飾有水刷石

飾面。大部分的門窗開口曾作改動，而原本的主入口應設於地下 (G/F)
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的中央位置，門框飾有水刷石。地下(G/F)採用磚砌間隔牆，一樓(1/F)
則用上木板間隔牆，而一樓 (1/F)的浴室是後來加建的。建築物旁邊亦

有一幢後加用作浴室的附屬建築物。  
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III. 用地資料 
 

3.1 位置 
 
用地位於香港島大潭內的大潭水塘道。位置圖載於附錄 I。 
 

3.2 用地說明 
 
本活化項目用地面向大潭港，被樹木及斜坡環繞。本活化項目用地範圍包

括員工宿舍群，及其他載於第 IV 部分的構築物，但不包括抽水站，煙囪體

及其排煙道，及大潭灣碼頭。然而，為使申請機構對整個用地範圍有更充

分的理解，有關資料仍會收錄在本資料冊內作輔助資料。 
 

3.3 用地界線 
 
本活化項目用地界線圖載於附錄 II（A）。 
 

3.4 用地面積 
 
本活化項目用地的面積大約為 6,356 平方米。 

 
3.5 主要基準線水平 

 
如附錄 III(A)所示，本活化項目用地的主要基準線水平大約位於主水平基準

以上 3.5 米至 15.6 米。 
 

3.6 地形測量 
 
在填寫並遞交有關申請表後，可於活化計劃秘書處索取 2019 年 7 月繪製的

地形測量圖則 (AutoCAD 格式)，這份地形測量圖則載於附錄 III(B)。本用地

的相關資料摘要載於附錄 V。  
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IV. 建築物資料 
 

4.1 建築物說明 
 
本活化計劃包括以下建築物、構築物及面積： 

員工宿舍群: 
 高級員工宿舍（主樓及工人宿舍） 
 員工宿舍（主樓及儲藏室） 
 第 2 號員工宿舍（宿舍及附屬建築物） 
其他: 
 危險品倉庫 
 貯油缸  
 車庫 
 地窖 
 露天空地 

 
除了以上建築物、構築物及面積外，抽水站主樓，煙囪體及其排煙道，以

及大潭灣碼頭亦屬測量範圍內的主要建築物及構築物。 
 
抽水站為一紅磚構築物，是水務署現存最古老的全天候運作抽水站。抽水

站建於 1907 年的第一期「大潭篤計劃」。抽水站原先使用蒸汽推動的抽水

機來抽取原水至山中間的隧道進水口，以供水至當時香港島北岸的維多利

亞城。於 1914 至 1916 年期間進行的大潭篤計劃第二期，抽水站被擴建以

加裝額外的抽水設備，包括兩座由蒸汽推動的抽水機，用以每日輸送三百

萬加侖食水。現時，抽水站和煙囪的狀況看來良好。抽水站的屋頂則有局

部性的滲水問題。一些房間現時並無實際用途。抽水站的地庫已棄用且不

能進入。 
 
1925 年，用地範圍再進一步擴展。三座員工宿舍環繞抽水站興建。由主樓

及工人宿舍構成的高級員工宿舍於 1905 年建成。外部設有混凝土樓梯的員

工宿舍於 1907 年落成，連接着很可能於 1912 至 1924 年間建成的倉庫。 第
2 號員工宿舍位於主樓抽水站的西邊，原為建於 1936 年的壓力濾池室。 
 
現時，高級員工宿舍主樓的狀況良好，外牆及內牆已髹上新漆，窗戶亦已

維修。然而，某些位置的木地板和某些內門狀況欠佳。高級員工宿舍的工

人宿舍則看來狀況甚佳。外牆、內牆及金屬托架均有髹上新漆。 
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員工宿舍主樓看來殘舊。建築物的正面亦已裝設臨時金屬支架，用作支撐

屋頂結構。建築物內可見有油漆剝落、石屎剝落及鋼筋生鏽的現象。員工

宿舍的儲藏室狀況看來良好，但仍發現有部分飾面破損。第 2 號員工宿舍

看來狀況欠佳。玻璃窗和一些門以木板代替。部分飾面破損。 
 
危險品倉庫看來狀況良好，沒有見到表面的缺陷。 
 
貯油缸看來殘舊，此構築物沒有屋頂。 
 
車庫看來狀況欠佳。牆上可見到油漆剝落及輕微的裂縫。 
 
地窖看來殘舊，結構上可見到石屎剝落及鋼筋生鏽的現象。 
 
露天空地看來狀況良好，沒有見到表面的缺陷。 
 
建築物資料摘要載於附錄 V。 
 
測量圖則載於附錄 VI（A）。 
 
展示抽水站及三座員工宿舍的外觀及內部間隔的近照載於附錄 VII。 
 

4.2 歷史評級 
 
大潭篤原水抽水站、煙囪體及其排煙道、高級員工宿舍（主樓及工人宿

舍）、員工宿舍（主樓）及第 2 號員工宿舍於 2009 年 9 月 3 日根據《古物

古蹟條例》（香港法例第 53 章）被列為法定古蹟。 
 
員工宿舍的儲藏室為「一級歷史建築」。「一級歷史建築」的定義為「具

特別重要價值而可能的話須盡一切努力予以保存的建築物」。 

 
法定古蹟及歷史建築物評級界線圖載於附錄 II（B）。 
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4.3 用途分配表 
 
本節所列員工宿舍群、抽水站及其他構築物的大約淨作業樓面面積/樓面淨

面積及建築樓面面積只作參考。申請機構需要自行校證該資料。 
 
總建築樓面面積約為 2519 平方米 (不包括抽水站)。 
面積分配表如下： 

 

 (a) 高級員工宿舍 – 主樓 

樓層 用途 
大約建築樓面面積 

（平方米） 

大約淨作業樓面
面積/樓面淨面積

（平方米） 

地下  

(G/F) 

1 號睡房 

118 

18 

1 號客廳 22 

1 號門廳 14 

1 號走廊 12 

1 號浴室 5 

廁所 1 

2 號門廳 17 

樓梯 2 

一樓 

(1/F) 

2 號睡房 

118 

18 

2 號客廳 22 

3 號門廳 24 

2 號浴室 5 

4 號門廳 17 
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樓梯 2 

總數 ： 236 179 

   

(b) 高級員工宿舍 – 工人宿舍 

樓層 用途 
大約建築樓面面積 

（平方米） 

大約淨作業樓面
面積/樓面淨面積

（平方米） 

地下 
(G/F) 

1 號工人房 

62 

10 

2 號工人房 8 

3 號工人房 12 

浴室 8 

廚房 8 

廁所 2 

總數： 62 48 

  

(c) 員工宿舍 – 主樓 

樓層 用途 
大約建築樓面面積 

（平方米） 

大約淨作業樓面
面積/樓面淨面積

（平方米） 

地下 

(G/F) 

8 號房 

167 

20 

7 號房 20 

6 號房 20 

5 號房(食堂) 10 

2 號廚房 10 

1 號廁所 19 

1 號走廊 42 
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樓梯 8 

一樓 

(1/F) 

4 號房 

167 

20 

3 號房 20 

2 號房 20 

1 號房 20 

3 號廚房 10 

2 號廁所 8 

開放式外廊 42 

樓梯 8 

總數： 334 297 

 

(d) 員工宿舍 – 儲藏室 

樓層 用途 
大約建築樓面面積 

（平方米） 

大約淨作業樓面
面積/樓面淨面積

（平方米） 

地下 
(G/F) 

1 號廚房 

47 

8 

貯物室 17 

有蓋走廊 20 

總數： 47 45 
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(e) 第 2 號員工宿舍— 宿舍 

樓層 用途 
大約建築樓面面積 

（平方米） 

大約淨作業樓面
面積/樓面淨面積

（平方米） 

地下 

(G/F) 

1 號房 

95 

20 

2 號房 20 

3 號房 19 

1 號廚房 9 

2 號廚房 9 

樓梯 2 

一樓 

(1/F) 

4 號房 

95 

16 

5 號房 19 

6 號房 18 

2 號廁所 3 

樓梯 2 

外廊 不計算建築樓面面
積 

22 

總數： 190 159 

 
(f) 第 2 號員工宿舍–附屬建築物 

樓層 用途 
大約建築樓面面積 

（平方米） 

大約淨作業樓面
面積/樓面淨面積

（平方米） 

地下 

(G/F) 
1 號廁所 8 6 

總數： 8 6 
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(g) 危險品倉庫 

樓層 用途 
大約建築樓面面積 

（平方米） 

大約淨作業樓面
面積/樓面淨面積

（平方米） 

地下 

(G/F) 
危險品倉庫 19 18 

總數： 19 18 

  

 (h) 貯油缸 

樓層 用途 

大約貯油缸用地面
積 

（平方米） 

大約淨作業樓面
面積/樓面淨面積

（平方米） 

地下 

(G/F) 
貯油缸 206 --- 

總數： 206 --- 

 

(i) 車庫 

樓層 用途 
大約建築樓面面積

（平方米） 

大約淨作業樓面
面積/樓面淨面積

（平方米） 

地下 

(G/F) 
車庫 15 13 

總數： 15 13 

 

(j)地窖 

樓層 用途 
大約建築樓面面積 

（平方米） 

大約淨作業樓面
面積/樓面淨面
積（平方米） 

地庫 

(B/F) 
地窖 122 112 

總數： 122 112 
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(k) 露天空地 

樓層 用途 
大約露天空地面積 

（平方米） 

大約淨作業樓面
面積/樓面淨面
積（平方米） 

地下 

(G/F) 
露天空地 1280 --- 

總數： 1280 --- 

   

 用地界線外的建築物或構築物： 

 (l) 抽水站 

樓層 用途 
大約建築樓面面積 

（平方米） 

大約淨作業樓面
面積/樓面淨面
積（平方米） 

地庫 

(B/F) 

室內範圍未能進

入 
不適用 不適用 

地下 

(G/F) 

發動機室 

1119 

383 

鍋爐室 230 

開關設備房 40 

走廊 29 

現有工場 54 

電容器房 15 

電池房 19 

電力支站 47 

1 號貯物室 51 

2 號貯物室 15 

3 號貯物室 24 

4 號貯物室 23 
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5 號貯物室 31 

6 號貯物室 10 

廁所 2 

樓梯 7 

總數： 1119 980 

 

(m) 煙囪體及其排煙道 

 

 

 

4.4 建築物料 

4.4.1 高級員工宿舍 — 主樓 
物料 

 

屋頂 四坡屋頂與平屋頂組合。 平屋頂位於兩邊。

四坡屋頂為雙筒雙瓦屋頂，以木椽和屋脊支

撐。 

牆身 磚牆及柱 

地台 鋼筋混凝土樑板建構 

木樓板 

樓梯 正門入口有花崗岩門檻 

室內木樓梯 

有蓋行人通

道 

鑄鐵杆配上花崗岩基座 

中式雙筒雙瓦屋頂，並以木椽和屋脊支撐。 

飾面 室外  泥水批盪配以白色油漆 

灰泥抹面的建築特色，髹上天藍色油漆 

金屬托架髹上黑色油漆 

室內  

樓層 用途 
大約建築樓面面積 

（平方米） 

大約淨作業樓
面面積/樓面淨
面積（平方

米） 

-- 煙囪體及其排煙道 N/A N/A 
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地下(G/F)  

1 號睡房及

1 號客廳 

牆身： 

泥水批盪髹上白色油漆 

地台： 

木地板配以水泥牆腳線 

天花板： 

泥水批盪髹上白色油漆 

一樓(1/F)  

2 號睡房及

2 號客廳 

牆身： 

泥水批盪髹上白色油漆 

地台： 

木地板 配以水泥牆腳線 

天花板： 

木製天花板髹上白色油漆 

地下(G/F) 

1 號門廳、 

2 號門廳  

一樓 (1/F) 

3 號門廳 及 

4 號門廳  

 

牆身： 

泥水批盪髹上白色油漆 

地台： 

綠色馬賽克瓷磚   

木地板 

天花板： 

泥水批盪髹上白色油漆 

 地下(G/F) 

1 號走廊 

牆身： 

白色瓷磚 

地台： 

地磚 

天花板： 

木天花板髹上白色油漆 

泥水批盪髹上白色油漆 

1 號及 2 號

浴室 

牆身： 

白色瓷磚 

樓面： 
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缸瓦地磚 

天花板： 

泥水批盪髹上白色油漆 

廁所 牆身： 

泥水批盪髹上白色油漆 

地台： 

缸瓦地磚配以缸瓦磚牆腳線 

天花板： 

木製天花板髹上白色油漆 

 

4.4.2 高級員工宿舍 – 工人宿舍 

物料 屋頂 中式雙筒雙瓦四坡屋頂，以木椽和屋脊支撐。 

牆身 磚牆及柱 

地台 鋼筋混凝土地台板 

飾面 室外  泥水批盪髹上白色油漆 

下方及窗台板為泥水批盪髹上天藍色油漆 

金屬托架髹上黑色油漆 

室內  

廚房 

 

牆身： 

泥水批盪髹上白色油漆 

地台： 

木地板 

天花板： 

沒有假天花。外露屋頂瓦片。木椽和屋脊髹上

黑色油漆 

 浴室 

 

牆身： 

髹上白色油漆 

地台： 

缸瓦地磚 
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木地板 

天花板： 

沒有假天花。外露屋頂瓦片。木椽和屋脊髹上

黑色油漆 

1 號及 2 號

工人房  

牆身： 

髹上白色油漆 

地台： 

木地板 

天花板： 

沒有假天花。外露屋頂瓦片。木椽和屋脊髹上

黑色油漆 

3 號工人房 牆身： 

泥水批盪髹上白色油漆 

地台： 

地磚 

天花板： 

沒有假天花。外露屋頂瓦片。 木椽和屋脊髹上

黑色油漆 

廁所 牆身： 

泥水批盪髹上白色油漆 

地台： 

紙皮石磚 

天花板： 

沒有假天花。外露屋頂瓦片。木椽和屋脊髹上

黑色油漆 
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4.4.3 員工宿舍– 主樓 

物料 屋頂 中式雙筒雙瓦四坡屋頂，並以木椽和屋脊支

撐。 

牆身 磚牆及柱 

地台 拱形樓板 

樓梯 鋼筋混凝土配以金屬柱 

外廊 鋼筋混凝土地台板配以金屬柱 

飾面 室外  牆身髹上米白色油漆 

地台配以水泥砂漿面 

金屬欄杆髹上淺藍色油漆 

 室內 

地下(G/F) 

5 號房(食

堂)， 

6 號房， 

7 號房， 

8 號房， 

及廚房 

牆身： 

上方位置髹上白色油漆 ，下方位置髹上灰色油

漆。 

地台： 

水泥砂漿面 

天花板： 

拱形樓板的拱形混凝土天花髹上白色油漆以及

鑄鐵橫樑髹上黑色油漆 

地下(G/F) 

1號廁所 

牆身： 

上方位置髹上白色油漆 ，下方位置髹上灰色油

漆。 

地台： 

水泥砂漿面 

天花板： 

拱形樓板髹上黑色油漆的鑄鐵橫樑以及拱形混

凝土天花髹上白色油漆。 

一樓(1/F) 

1 號房， 

2 號房， 

牆身： 

髹上白色油漆。 

地台： 
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3 號房， 

4 號房 

水泥砂漿面 

天花板： 

沒有假天花。外露屋頂瓦片髹上 白色油漆. 木

椽、屋脊及木桁架髹上黑色油漆 

一樓(1/F) 

3 號廚房及

2 號廁所 

牆身： 

上方位置髹上白色油漆 ，下方位置髹上灰色油

漆。 

地台： 

水泥砂漿面 

天花板： 

沒有假天花。外露屋頂瓦片髹上白色油漆. 木

椽、屋脊及木桁架髹上黑色油漆 

 

4.4.4 員工宿舍 – 儲藏室 

物料 屋頂 鋼筋混凝土，以瀝青鋪面的單坡屋頂 

牆身 磚牆及柱 

地台 鋼筋混凝土地台板 

屋簷 以金屬柱支撐在花崗岩基座上 

飾面 室外  磚牆髹上米白色油漆 

地台配以外露混凝土 

室內  

1號廚房及

倉庫 
牆身： 

上方位置髹上白色油漆 ，下方位置髹上灰色

油漆。 

地台： 

水泥砂漿面 

天花板： 

泥水批盪髹上白色油漆。 

 
 



第 21 頁 
 

4.4.5 第 2 號員工宿舍— 宿舍 

物料 屋頂  鋼筋混凝土平屋頂 

牆身 鋼筋混凝土柱 

清水紅磚牆 

地台 鋼筋混凝土樑板建構 

樓梯 鋼筋混凝土 

外廊 鋼筋混凝土樑板建構 

飾面 室外  清水紅磚牆，牆身下方和柱身為水刷石飾面。 

一樓外廊及樓梯為水磨石米地台飾面  

外廊底為泥水批盪配以白色油漆 

上屋頂為廣東地磚 

下屋頂為瀝青鋪面 

室內  

地下(G/F) 

1 號及 2 號

廚房 

 

牆身： 

上方位置髹上白色油漆，下方位置髹上灰色油

漆。 

地台： 

水泥砂漿面 

天花板： 

泥水批盪髹上白色油漆 

地下(G/F) 

 1 號房， 2

號房及 3 號

房 

牆身： 

磚牆髹上白色油漆。  

地台： 

水泥砂漿面 

天花板： 

泥水批盪髹上白色油漆 

一樓(1/F) 

4 號房， 

5 號房 及 

牆身： 

髹上白色油漆的木板間隔牆 

地台： 
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6 號房 

 

水泥砂漿面 

天花板： 

泥水批盪髹上白色油漆 

 

4.4.6 第 2 號員工宿舍– 附屬建築物 

物料 

 

屋頂 鋼筋混凝土，以瀝青鋪面的平屋頂 

牆身 鋼筋混凝土 

地台 鋼筋混凝土 

飾面 

 

室外 泥水批盪髹上米白色油漆 

地台配以外露混凝土 

室內 

地下(G/F) 牆身： 

上方位置髹上白色油漆，下方位置髹上米白

色油漆地板 

地台： 

水泥砂漿面 

天花板： 

髹上白色油漆 

 

4.4.7 危險品倉庫 

物料 

 

屋頂 鋼筋混凝土，以瀝青鋪面的單坡面屋頂 

牆身 磚牆 

地台 鋼筋混凝土 

飾面 室外 泥水批盪髹上白色油漆 

室內 

地下(G/F) 牆身： 

髹上白色油漆 

地台： 

水泥砂漿面 

天花板： 

髹上白色油漆 
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4.4.8 貯油缸 

物料 屋頂 不適用 

牆身 鋼筋混凝土 

地台 鋼筋混凝土 

飾面 室外  無飾面混凝土 

室內 

地下(G/F) 牆身： 

無飾面混凝土 

地台： 

水泥砂漿面 

天花板： 

不適用 

 
4.4.9 車庫 

物料 屋頂 鋼筋混凝土，以瀝青鋪面的單坡斜屋頂 

牆身 磚牆 

地台 鋼筋混凝土 

飾面 室外  泥水批盪髹上白色油漆 

室內 

地下(G/F) 牆身： 
泥水批盪髹上白色油漆 
地台： 
水泥砂漿面 

天花板： 

髹上白色油漆 
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4.4.10 地窖 

物料 

 

屋頂 鋼筋混凝土 

牆身 鋼筋混凝土 

地台 鋼筋混凝土 

柱 鋼筋混凝土 

飾面 

 

室外  不適用 

室內 

地庫 (B/F) 牆身： 
入口範圍髹上白色油漆 

無飾面混凝土柱 
地台： 
水泥砂漿面 

天花板： 

入口範圍髹上白色油漆 

 
4.4.11 露天空地  

物料 地台 鋼筋混凝土 

飾面 室外 水泥混凝土 
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用地界線外的建築物/構築物 

4.4.12 抽水站 

物料 屋頂 斜屋頂包含中式瓦磚並以木桁樑支撐，並依附

在由鑄鐵框架和鋼製拉杆製成的金屬桁架上。

在鍋爐房及新工場有監視台屋頂。 

牆身 紅磚柱牆身 

地台 鋼筋混凝土樑板建構 

樓梯 鋼筋混凝土 

飾面 室外  清水紅磚牆 

泥水批盪的建築特色及簷篷，髹上白色油漆 

室內  

發動機室，

鍋爐房，走

廊及貯物室 

 

牆身： 

泥水批盪髹上白色油漆 

下方鋪設白色瓷磚 

地台： 

水泥砂漿面髹上防滑地面油漆 

天花板： 

沒有假天花。屋頂磚髹上白色油漆。屋頂金屬

支撐及木桁樑髹上黑色油漆 

地庫(B/F) 牆身： 

泥水批盪髹上白色油漆 

地台：  

水泥砂漿面 

天花板： 

泥水批盪髹上白色油漆 

廁所 牆身： 

白色瓷牆磚 

地台： 

缸瓦地磚 
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天花板： 

泥水批盪髹上白色油漆 

現有工場 牆身： 

泥水批盪髹上白色油漆 

地台： 

木地板髹上啡色油漆牆腳線 

天花板： 

沒有假天花。屋頂磚髹上白色油漆。屋頂金屬

支撐及木桁樑髹上啡色油漆 

電容器房 牆身： 

泥水批盪髹上白色油漆 

地台： 

缸瓦地磚配以磚牆腳線 

天花板： 

泥水批盪髹上白色油漆 

 
4.4.13 煙囪體及其排煙道 

物料 整個煙囪體

及其煙道 
清水紅磚牆 

飾面 室外  清水紅磚牆 

 
4.5 通道 

4.5.1 一般說明 
(a) 高級員工宿舍（主樓及工人宿舍） 
兩座大樓位處於高地上，需經由一道階梯前往。地下設有一條有

蓋行人通道以連接主樓及工人宿舍。高級員工宿舍內設有一條木

樓梯連接地下(G/F)及一樓(1/F)。 
 
(b) 員工宿舍（主樓及儲藏室） 
此等建築物可以直接經大潭水塘道的正門前往。兩條依附在走廊

上的混凝土樓梯建於主樓北面的兩端，連接地下(G/F)及一樓(1/F)。
主樓及儲藏室則在地下(G/F)以有蓋行人通道連接。 
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(c) 第 2 號員工宿舍（宿舍及其附屬建築物） 
宿舍及其附屬建築物位於高地上的斜坡範圍，鄰近用地入口，需

經由一道階梯前往。建築物的東面建有一條由混凝土建成的室外

樓梯，穿過露天的外廊以連接地下(G/F)及一樓(1/F)。 
 

(d)  危險品倉庫 
危險品倉庫可直接由露天空地前往。 
 
(e)  貯油缸 

貯油缸可直接由大潭水塘道前往。 
  
 (f) 車庫 
車庫可經由露天空地的斜道前往。 

 
 (g) 地窖 
地窖可經由抽水站及車庫間的樓梯進入。 此亦為唯一可進出地窖

的樓梯。 
 
(h)  露天空地  
由大潭水塘道經用地內道路可前往露天空地。 
 

 用地界線外的建築物/構築物 
 

(i) 抽水站 
大潭水塘道可前往抽水站。除位處於建築物西面且具有獨立入口

的電力支站及貯物室，抽水站內的大部分地方都以一條走廊連接。

在施工或營運期間，獲選機構須允許水務署職員及車輛由大潭水

塘道前往抽水站。 
 

4.5.2 暢通無阻的通道 
 (a) 高級員工宿舍（主樓及工人宿舍） 
由用地內道路至兩座建築物地下，或由兩座建築物地下的室外空

間至室內，或由及主樓的地下層至一樓，均沒有設置暢通無阻的

通道以解決高度差距。 
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(b) 員工宿舍（主樓及儲藏室） 
兩座建築物地下的室外與室內及主樓的地下層至一樓均沒有設置

暢通無阻的通道以解決高度差距。  
 

(c) 第 2 號員工宿舍（宿舍及其附屬建築物） 
由用地內道路至兩座建築物地下，或由兩座建築物地下的室外空

間至室內，或由主樓的地下層至一樓，均沒有設置暢通無阻的通

道以解決高度差距。 

  
(d) 危險品倉庫 
設有一條斜道連接室內及露天空地。 
 
(e) 貯油缸 
露天空地與貯油缸內部範圍之間的高度無大差距。  
 
(f) 車庫 
車庫經由頗為陡峭的坡道連接至露天空地以克服車庫和露天空地

間的高度改變。 
 
(g) 地窖 
地面並不設有暢通無阻的通道以前往地窖。 
 
 (h) 露天空地 
因應大潭水塘道和露天空地之間所存在的高度變化，前往露天空

地的用地內通道頗為陡峭。 
 
用地界線外的建築物/構築物： 
(i) 抽水站 
設有坡道連接室內範圍和室外地面。並不設有暢通無阻的通道前

往抽水站地庫(B/F)。 

 

4.6 主要改建及加建工程 
 
主抽水站的主要改善工程於 1914 至 1916 年期間進行，以加裝額外的抽水設

備，而抽水站的發動機室東邊的擴建工程則於 1925 年完成。 
 
於 2019 年從水務署所取得之舊繪圖載於附錄 VI (D)。舊繪圖與現時現場環
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境不完全相同。建築物之原本布局及詳情可參考舊繪圖。而現時布局則可

參考附錄 VI(A)圖則及透視圖。 
 
主抽水站大樓的屋頂復修工程於 2005 年完成。煙囪的復修工程曾於 2007
年展開。 
 

4.7 初步結構評估 
 

本節乃就大潭篤原水抽水站員工宿舍群歷史地點作初步的結構狀況評估。  

4.7.1 結構評估方法 

結構評估主要依靠以下資料： 

a) 於 2019 年 7 月中以以下器具進行現場實地視察： 

i. 進行錘敲測試的錘，以偵測石屎剝落及鬆脫情況； 

ii. 手攜式激光測距儀及激光水平儀，來偵測主要結構有否變

形；及 

iii. 用拍照以作記錄的相機。 

b) 在 2019 年 9 月中進行以下現場測試所得的結果 ： 

i. 對鋼筋混凝土結構部件進行反彈錘敲測試； 

ii. 對鋼筋混凝土結構部件進行面層測厚儀測量；及 

iii. 用探井方式去視察地基情況。 

 

以上的現場測試結果及記錄照片可透過遞交已填妥的申請表格向活

化計劃秘書處索取。 

 

4.7.2 現存建築物的結構 

由於歷史建築群內所有建築物結構皆無結構圖則或記錄，所以每棟

建築物的結構均由現場實地視察及現場測試判斷闡明如下： 

 

a) 用地界線內的建築物 

i. 高級員工宿舍– 主樓 

屋頂 鋼筋混凝土 / 中式屋頂磚瓦蓋置在木椽
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上的混合體 

一樓(1/F) 鋼筋混凝土 橫樑/樓板* 

地下(G/F) 木材地板和未知的基底 

牆身 磚 

柱 磚柱 

地基 獨立台階式的承材基腳坐落在混凝土墊

上 

室內樓梯 木扶欄、扶手及梯級 

*地板仍有待進一步確認 

 

ii. 高級員工宿舍- 工人宿舍 

屋頂 中式屋頂磚瓦蓋置在木椽上 

北面立面用金屬托架承托 

地下(G/F) 混凝土樓板 

牆身 磚 

柱 磚柱 

地基 獨立台階式的承材基腳坐落在混凝土墊

上** 

**地基仍有待進一步確認 

 

iii. 連接主樓及工人宿舍的有蓋行人道 

屋頂 中式屋頂磚瓦蓋置在木椽上，木椽由金

屬支架及柱承托 

地下(G/F) 混凝土樓板 

鋼柱地基 獨立淺層式基腳** 

**地基仍有待進一步確認 
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iv. 員工宿舍– 主樓 

屋頂 中式屋頂磚瓦蓋置在木椽上，木椽以木

桁架及金屬托樑承托 

一樓(1/F) 鋼筋混凝土拱形樓板以鑄鐵橫樑、 磚

牆及磚柱承托 

地下(G/F) 混凝土樓板 

牆身 無飾面磚 

柱 無飾面磚柱 

地基 獨立台階式的承材基腳坐落在混凝土墊

上** 

開放式樓梯及

其頂蓋 

鋼筋混凝土及金屬柱 

金屬扶欄 

外廊 鋼筋混凝土樓板在近室內末端部分以建

築物的磚牆及柱作支撐，並以金屬樑及

柱在樓板的外緣作支撐 

金屬扶欄 

**地基仍有待進一步確認 

 

v.  員工宿舍– 儲藏室 

屋頂 斜面混凝土樓板 

屋簷 由屋頂面板延伸一塊水平混凝土樓板，

並以鋼樑及柱在樓板的外緣作支撐  

地下(G/F) 混凝土樓板 

牆身 無飾面磚 

柱 無飾面磚柱 

地基 獨立台階式的承材基腳坐落在混凝土墊

上** 

**地基仍有待進一步確認 

 

 

 

 

 



第 32 頁 
 

vi. 第 2 號員工宿舍—宿舍 

屋頂 鋼筋混凝土 橫樑/樓板 

一樓(1/F) 鋼筋混凝土 橫樑/樓板 

地下(G/F) 混凝土樓板 

牆身 無飾面磚 

柱 鋼筋混凝土 

地基 獨立台階式的承材基腳坐落在混凝土墊

上** 

開放式樓梯 鋼筋混凝土 

金屬扶欄、混凝土欄柱及扶手 

外廊 鋼筋混凝土懸臂式橫樑/樓板 

金屬扶欄、混凝土欄柱及扶手 

外廊上的簷篷 鋼筋混凝土懸臂橫樑/樓板 

**地基仍有待進一步確認 

 

vii. 第 2 號員工宿舍- 附屬建築物 

屋頂 鋼筋混凝土橫樑/樓板 

地下(G/F) 混凝土樓板 

牆身 鋼筋混凝土 

地基 混凝土地腳 

 

viii. 危險品倉庫 

屋頂 鋼筋混凝土樓板 

地下(G/F) 混凝土樓板 

牆身 砌石承重牆 

 

xi.  貯油缸 
牆身 鋼筋混凝土 
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x. 車庫 

屋頂 鋼筋混凝土樓板 

地下(G/F) 混凝土樓板 

牆身 砌石承重牆 

 

xi. 地窖 

地下(G/F)(頂

板)/地庫(B/F) 

鋼筋混凝土 橫樑/樓板 

柱 鋼筋混凝土 

分隔牆 鋼筋混凝土 

地基 鋼筋混凝土斜面腳柱坐落於鋼筋混凝土

墊式地腳上 

 

xii. 露天空地 

地下樓板 鋼筋混凝土 

 

b) 在地界線外的建築物 

i. 煙囪體及其排煙道 

煙囪及其地上

可見基座 

無飾面磚 

 

4.7.3 結構改動 

基於現有竣工建築圖則，以下建築物並沒有進行過明顯的結構改動

工程： 

• 高級員工宿舍– 主樓 

• 高級員工宿舍– 工人宿舍 

• 員工宿舍– 主樓 

• 員工宿舍– 儲藏室 

• 第 2 號員工宿舍 – 宿舍 

• 第 2 號員工宿舍- 附屬建築物 

雖然如此，除了上述建築物之外，其餘建築物並無可供閱覽的竣工

建築圖則。除了附設的車庫以波紋金屬薄板(作為屋頂)及鋼製開放式

框架建造作為車庫的延伸外，這些建築物看來是適當地興建，並且

在建成後沒有跡象顯示曾經受過主要結構的改動。 
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4.7.4 建築物的結構狀況 

建築物的結構狀況如下： 

a) 在地界線內的建築物 

i. 高級員工宿舍– 主樓 

屋頂 受假天花阻礙以致未能評估 

一樓 (1/F) 由於地板有飾面層（不論木板或地磚）

遮蓋，以致未能評估大部分的地板 

可評估的部分狀況甚佳，有極少的結構

瑕疵 

地下(G/F) 受木板飾面阻礙以致未能對地板進行評

估 

牆身 狀況甚佳，並無發現結構瑕疵 

柱 狀況甚佳，並無發現結構瑕疵 

地基 從一個地基的探井顯示地腳的狀況良

好，其磚造物的排列適當 

室內樓梯 有一些表面的木材腐爛 

 

ii. 高級員工宿舍- 工人宿舍 

屋頂 狀況良好，有輕微的木材腐爛 

地下(G/F) 受木板飾面阻礙以致未能對地板進行評

估 

牆身 狀況甚佳，並無發現結構瑕疵 

柱 狀況甚佳，並無發現結構瑕疵 

地基 未能進入；假設與已視察的高級員工宿

舍– 主樓的地腳狀況相近  
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iii. 連接主樓及工人宿舍的有蓋行人通道 

屋頂 狀況良好，並無發現結構瑕疵 

鑄鐵柱 狀況良好，有輕微生銹 

地基 未能進入 

 

iv. 員工宿舍– 主樓 

屋頂 木椽及托樑系統在不同位置有局部性主

要損壞，特別是外廊上的屋頂 

建築物正立面臨時裝設了金屬支柱以支

撐屋頂 

一樓(1/F) 地板下的鑄鐵橫樑有中度損壞及生鏽 

地下(G/F) 狀況良好 

牆身 狀況良好，有輕微局部性裂縫 

柱 某些柱有較多的裂縫 

地基 未能進入 

開放式樓梯及

其頂蓋 

狀況良好，有輕微局部性裂縫及石屎剝

落 

外廊 整個鋼筋混凝土地板上皆有輕微至中度

的裂縫、石屎剝落及鋼筋外露的問題 

有一位置的主要裂縫已演變成鋼筋混凝

土的完全分離  

臨時裝設了金屬支柱以支撐結構 

 

v. 員工宿舍– 儲藏室 

屋頂 中度滲水及石屎剝落 

屋簷 中度滲水及石屎剝落 

地下(G/F) 狀況良好 

牆身 有輕微裂縫和滲水 
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柱 狀況良好 

地基 未能進入 

 

vi. 第 2 號員工宿舍-宿舍 

屋頂 狀況良好，有輕微局部性裂縫及石屎剝

落 

一樓(1/F) 整塊樓板底下有輕微至中度裂縫和石屎

剝落 

某些位置有遭到嚴重侵蝕的鋼筋外露，

以致有嚴重的石屎剝落問題 

地下(G/F) 狀況良好 

牆身 狀況良好，有一些局部性裂縫 

柱 狀況良好，有輕微局部性裂縫 

地基 未能進入    

樓梯 狀況甚佳，有極少的結構瑕疵 

外廊 地板下有輕微至中度裂縫及石屎剝落 

外廊上的簷篷 樓板下有輕微至中度裂縫及石屎剝落 

 

vii. 第 2 號員工宿舍- 附屬建築物 

屋頂 整個屋頂面板底下均有輕微至中度裂縫

和石屎剝落 

某些位置有遭到嚴重侵蝕的鋼筋外露，

以致有嚴重的石屎剝落問題 

地下(G/F) 狀況良好 

牆身 狀況良好，有一些批盪離層脫落  

地基 未能進入    
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viii. 危險品倉庫 

屋頂 樓板頂部：整體而言狀況良好，有輕微

裂縫 

樓板底部： 視察期間未能進入  

地下(G/F) 視察期間未能進入 

牆身 整體而言狀況良好，有輕微裂縫 

 

ix. 貯油缸 

牆身 狀況良好， 並無主要瑕疵 

 

x. 車庫 

屋頂 整體而言狀況良好，有一些局部性裂縫

及石屎剝落，以及小範圍的鋼筋外露 

地下(G/F) 狀況良好 

牆身 整體而言狀況良好，有輕微裂縫 

 

xi. 地窖 

地下(G/F) 

(頂板) 

走廊天花：某些位置遭受到嚴重侵蝕的

鋼筋外露，以致有嚴重的石屎剝落問

題。 大部分外露的鋼筋有大幅度橫切

面面積減少 

地窖天花 ： 狀況中規中舉，屋頂面板

下及橫樑下有局部性裂縫和石屎剝落 

柱 某些柱的位置有鋼筋外露引致石屎剝落 

在近乎所有可觀察的柱均有輕微至中度

石屎剝落及裂縫 

分隔牆 狀況良好 

地基 被黏土及土壤覆蓋以致未能評估 

 

xii. 露天空地 

地面 整體而言狀況非常良好 
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b) 在地界線外的建築物 

i. 煙囱體及其排煙道 

煙囱及其地上

可見基座 

整體而言狀況良好，有部分位置有非常

輕微的裂縫 

 

整體而言，以上所有建築結構均無明顯的結構性不當情況或過度的

變形（不論是垂直抑或水平變形）大部分明顯瑕疵均因為正常磨損

及損壞而常見於相近樓齡的建築物。而這些瑕疪在現階段均不會構

成潛在的結構危險。然而，員工宿舍–主樓的整體結構狀況欠佳，

特別是屋頂、外廊、一樓地板及某些磚柱，因此應加倍留意。這些

部件瑕疵應適時進行維修，以確保建築物維持結構完整。 

 

4.7.5 現場結構測試結果 

進行現場測試主要為了核實 (1) 結構部件的種類及 (2) 結構部件的整

體損壞程度。  

從現場測試所得的結果和數據並不足以作量化結構分析/計算，例如

實際樓面承重能力。  

現場測試的結果和詮釋如下：  

a) 面層測厚儀測量 

面層測厚儀測量確認以下部件為附有鋼筋作加固用途的混凝土

板： 

i. 員工宿舍– 主樓 一樓(1/F)地板 

ii. 第 2 號員工宿舍 一樓(1/F)地板 

iii. 露天空地 

iv. 地窖頂板 

 

然而，面層測厚儀測量未能偵測到高級員工宿舍– 主樓一樓的

任何鋼筋。  

 

b) 反彈錘敲測試 

所有被選中作反彈錘敲測試的測試位置均為完整的混凝土，並
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且沒有裂縫和石屎剝落。所有被選中位置的混凝土強度均估計

最少有 31 兆帕斯卡 (鋼筋混凝土牆及柱)，高於當時(1900 年代) 

的普遍設計強度。換言之，這些構築物的混凝土強度整體而言

在無瑕疵的位置均應視作良好及理想。  

 

c) 地基的探井視察 

在測試過程中於高級員工宿舍–主樓的其中一個磚柱旁開挖了

一個探井，以視察其中一個地基。該地基為獨立台階式的承材

基腳，坐落在混凝土墊上，整個地基坐落在全風化花崗岩層上。

磚柱下的台階式磚造地基的狀況甚佳，並以適當的形式和方法

排列。總括而言，該地基乃處於結構上甚佳的狀況。 

 

探井的視察結果在評估歷史建築群內的某些其他建築物時將會

作為參考。因此，可以假設除了高級員工宿舍– 主樓外，以下

相似類型的建築物地基的結構狀況相似： 

• 高級員工宿舍– 工人宿舍 

• 員工宿舍– 主樓 

• 員工宿舍– 儲藏室 

• 第 2 號員工宿舍- 宿舍 

 

d) 鑿開檢查 

在員工宿舍–主樓外廊的鋼筋混凝土地板底面外緣進行了鑿開

檢查。檢查結果顯示鋼構件嵌入在鋼筋混凝土地板內，以作為

加固用途。鋼橫樑的腐蝕情況達中度至嚴重，並有一定程度的

橫切面面積減少。 

 

4.7.6 荷載評估 

以下所示的設計外加荷載以 1909 年英國倫敦附例(L.C.C. By-Law) 作

為基准。而事實上本歷史建築群中的建築結構皆於 1909 年之前興建，

而且該附例看來亦為第一份用作定義不同用途的設計外加荷載的守
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則，故此採納這附例（即假設設計外加荷載）乃與之相關條款亦屬

合理。 

 

「建議外加荷載」數據乃從該附例的荷載數值再加上述評估結果的

主觀折減系數所得。在將建議外加荷載的數字納入制定擬議用途之

前，樓板的實際結構狀況應予以進一步核實。 

 

在地界線內的建築物 

 

a) 高級員工宿舍– 主樓 

樓層 用途 

假設設計外加

荷載 

(千帕斯卡) 

建議外加荷載 

(千帕斯卡) 

地下(G/F) 住宅 3.35 3.35* 

一樓(1/F) 住宅 3.35 3.35* 

天台(R/F) - 2.68 2.68 

*有待就地板荷載系統作進一步核實 

 

 

b) 高級員工宿舍– 工人宿舍 

樓層 用途 

假設設計外加

荷載 

(千帕斯卡) 

建議外加荷載 

(千帕斯卡) 

地下(G/F) 住宅 3.35 3.35* 

天台(R/F) - 不適用 0.75 

*如地板確認坐落鞏固的泥土，可予以提升 

 

 

c) 員工宿舍– 主樓 

樓層 用途 

假設設計外加

荷載 

(千帕斯卡) 

建議外加荷載 

(千帕斯卡) 

地下(G/F) 住宅 3.35 3.35* 

一樓(1/F) 住宅 3.35 2.0** 
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& 

外廊 

天台(R/F) - 

不適用於斜面

磚瓦部分  

鋼筋混凝土 

平屋頂部分為

2.68   

0.75*** 

*如地板確認坐落鞏固的泥土，可予以提升 

**基於其現時狀況會有百分之四十的折減系數，並有待測試之

後進一步核實 

***因未能進入以進行結構評核，並有待測試之後進一步核實 

 

 

d) 員工宿舍– 儲藏室 

樓層 用途 

假設設計外加

荷載 

(千帕斯卡) 

建議外加荷載 

(千帕斯卡) 

地下(G/F) 住宅 3.35 3.35* 

天台(R/F)及

屋簷 
- 1.34 0.8** 

*如地板確認坐落鞏固的泥土，可予以提升 

**基於其現時狀況會有百分之四十的折減系數，並有待測試之

後進一步核實 

 

 

e) 第 2 號員工宿舍 – 宿舍 

樓層 用途 

假設設計外加

荷載 

(千帕斯卡) 

建議外加荷載 

(千帕斯卡) 

地下(G/F) 住宅 3.35 3.35* 

一樓(1/F) 

及 

外廊 

住宅 3.35 3.35 

天台(R/F) - 2.68 2.68 

*如地板確認坐落鞏固的泥土，可予以提升 
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f) 第 2 號員工宿舍- 附屬建築物 

樓層 用途 

假設設計外加

荷載 

(千帕斯卡) 

建議外加荷載 

(千帕斯卡) 

地下(G/F) 住宅 3.35 3.35* 

天台(R/F) - 2.68 1.61** 

*如地板確認坐落鞏固的泥土，可予以提升 

**基於其現時狀況會有百分之四十的折減系數，並有待測試之

後進一步核實 

 
 

g) 危險品倉庫 

樓層 用途 
假設設計外加

荷載 
(千帕斯卡) 

建議外加荷載 
(千帕斯卡) 

地下(G/F) 貯物室 未知 5.0* 

天台(R/F) - 1.34 1.34 

*假設坐落鞏固的泥土上 
 

h) 貯油缸 

假設設計外加荷載 
(千帕斯卡) 

建議外加荷載 
(千帕斯卡) 

未知 5.0* 

*假設坐落鞏固的泥土上 
 

i) 車庫 

樓層 用途 
假設設計外加

荷載 
(千帕斯卡) 

建議外加荷載 
(千帕斯卡) 

地下(G/F) 車庫 未知 5.0* 

天台(R/F) - 2.68 2.68 

*假設坐落鞏固的泥土上 
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j) 地窖 

樓層 用途 
假設設計外

加荷載 
(千帕斯卡) 

建議外加荷載 
(千帕斯卡) 

地下(G/F) 

（地窖頂部） 
屋頂 2.68 1.6* 

地庫(B/F) 

(地窖底層地

板) 

未知 未知 5.0** 

*基於其現時狀況會有百分之四十的折減系數，並有待測試之

後進一步核實 
**假設坐落鞏固的泥土上 

 
 

4.7.7 總結及建議 

a) 除了員工宿舍–主樓外，已視察的建築物的大部分結構瑕疵皆

為輕微。然而，由於相關瑕疵屬結構方面的瑕疵，在可行的情

況下應予以維修。 

b) 員工宿舍–主樓的主要瑕疵應及早予以維修。這些瑕疵若然進

一步惡化，會對建築物的結構安全構成憂慮。 

c) 高級員工宿舍–主樓的地下及一樓的樓面負載系統仍然未知。

故須作進一步研究以核實現時地面的狀況及是否適合用作擬議

用途。 

d) 獲選機構在採取以上所述的外加樓面荷載來設計對其建築物所

提議的用途前，必須核實這些荷載量的有效性。如獲選機構的

提議用途需要較大樓面荷載量，申請機構必需進行充裕的測試

及詳細的結構分析以評估其物業的荷載承托能力及依據其評估

結果及所提議用途實施所須的加固工程。 
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4.8 屋宇裝備及公用設施 
用地測量範圍內的屋宇裝備及公用設施一覽表如下： 

4.8.1 高級員工宿舍– 主樓 
屋宇裝備 現有設備 

升降機裝置 • 建築物內並未設有升降機及自動扶梯裝置。 

機械通風與空調裝置 • 建築物內並未設有空調裝置。 
• 地下廁所裝有一個掛牆式抽氣扇。 

氣體裝置 • 建築物並未設有煤氣或石油氣裝置。 

食水供應 • 工人宿舍外有一個水錶櫃，食水喉連接到主

樓，食水錶已被拆除，建築物的食水供應已

被截斷。 
• 設有一條直徑 22 毫米的食水管連接地下

(G/F) 廁所及一樓(1/F)2 號浴室的洗手盆。 

沖廁水供應 • 建築物沒有鹹水供應，沖廁水是由食水喉管

分支出來。工人宿舍外有一個水錶櫃，沖廁

水錶已被拆除，建築物的沖廁水供應已被截

斷。 
• 沖廁水喉沒有經貯水缸，直接連接衛生設

備。 

排水裝置 • 污水管連接地下廁所及一樓(1/F) 2 號浴室內

的衛生設備，經污水沙井排放至位於車庫旁

的化糞池。 

• 天台的雨水經地面的渠道收集後，再排放到

鄰近斜坡的集水井。 

消防裝置 • 並未設有消防裝置。. 
• 鄰近並未設有街道消防栓。 

電力裝置 • 建築物的電力供應已被截斷。 
• 在樓梯下的木錶櫃內，有一個已截斷的港燈

電錶。 
• 一樓 (1/F)廁所外裝有一個  63A 三相配電

箱。 
• 地下廁所及連接入口的有蓋行人道設有照明

裝置。其他位置的照明裝置已被拆除。 
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• 整棟建築物有安裝供電插座，照明及插座用

的電線皆敷設在塑膠線槽內。 
電訊網絡 • 建築物的外牆裝有已棄用的電話接線箱。 

• 建築物並未設有通訊電纜。 
 

 

4.8.2     高級員工宿舍– 工人宿舍 

屋宇裝備 現有設備 

升降機裝置 • 建築物內並未設有升降機及自動扶梯裝置。 

機械通風與空調裝置 • 建築物內並未設有機械通風與空調裝置。 

氣體裝置 • 建築物並未設有煤氣或石油氣裝置。 

食水供應 • 建築物的室外範圍有一個水錶櫃，食水錶已

被拆除，建築物的食水供應已被截斷。設有

一條直徑 22 毫米的食水管連接地下(G/F)廁

所及浴室的衛生設備。 

沖廁水供應 • 建築物的室外範圍有一個水錶櫃，沖廁水錶

已被拆除，建築物的沖廁水供應已被截斷。 
• 沖廁水喉沒有經過貯水缸，直接連接衛生設

備。 
排水裝置 • 設有一條直徑 100 毫米的便溺污水管連接廁

所及浴室的水廁，來自地渠及洗水盆的廢水

經由直徑 40 毫米的廢水管排放至集水槽。

廢水之後被集水槽廢水水泵泵至直徑 100 毫

米的污水管。 
• 天台的雨水經地面的渠道收集後，再排放到

鄰近高級員工宿舍–主樓的斜坡的集水井。 
消防裝置 • 並未設有消防裝置。 

電力裝置 • 地下(G/F) 3 號工人房裝有一個 40A 三相配

電箱。 
• 建築物外牆的有蓋行人道設有照明裝置。其

他位置的照明裝置已被拆除。 
• 整棟建築物已安裝一般照明系統及插座。照

明及插座用的電線皆敷設在塑膠線槽內。 

電訊網絡 • 建築物並未設有通訊電纜。 
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4.8.3     員工宿舍– 主樓 

屋宇裝備 現有設備 

升降機裝置 • 建築物內並未設有升降機及自動扶梯裝

置。 

機械通風與空調裝置 • 地下(G/F)廚房設有掛牆式抽氣扇。 一樓

(1/F) 廚房設有抽油煙機。 
• 一樓(1/F) 2 號房裝有窗口式冷氣機。其他

房間並未設有空調裝置。 

氣體裝置 • 建築物內使用石油氣瓶，供應石油氣到一

樓(1/F)廁所的熱水爐及 3 號廚房的煮食設

備。 

食水供應 • 建築物設有食水錶（#M14-417878），由

一條直徑 40 毫米的食水管分配食水至建築

物。 
• 食水供應至 1 號廁所、2 號廁所、2 號廚

房、3 號廚房及位於室外範圍的水龍頭 

沖廁水供應 • 建築物並未設有鹹水接駁。 
• 現有衛生設備的沖廁水直接由食水管連

接。建築物內並未設有沖廁水缸。 

排水裝置 • 污水管連接地下(G/F)及一樓(1/F)廁所及廚

房內的衛生設備，污水管經污水沙井連接

至位於員工宿舍倉庫旁的化糞池。 
• 天台的雨水經地面的渠道收集後，再排放

到鄰近大潭水塘道的暗渠。 

消防裝置 • 地下(G/F)廚房裝有滅火筒。 

電力裝置 • 在地下(G/F)的電錶房內設有配電箱。 
• 所有房間，廚房，廁所及走廊均裝有照明

裝置。 
• 所有位置皆裝有照明開關、 雙極開關、熔

斷器及插座。 
• 整座建築物均裝有一般照明及電源插座。

照明及插座的線路分布在走廊的電線槽及

房間內的表面 

電訊網絡 • 建築物並未裝有通訊電纜。 
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4.8.4     員工宿舍– 儲藏室 

屋宇裝備 現有設備 

升降機裝置 • 建築物內並未設有升降機及自動扶梯裝

置。 

機械通風與空調裝置 • 建築物內並未設有機械通風與空調裝置。 

氣體裝置 • 建築物並未設有煤氣或石油氣裝置。 

食水供應 • 建築物並未設有食水供應。 

沖廁水供應 • 建築物並未設有沖廁水供應。 

排水裝置 • 天台的雨水經地面的渠道收集後，再排放

到鄰近大潭水塘道的暗渠。 

消防裝置 • 並未設有消防裝置。 

電力裝置 • 建築物並無配電箱。 

• 所有房間皆裝有照明設備。 

• 所有位置皆裝有照明開關、 雙極開關、

熔斷器及插座。 

• 整座建築物均裝有一般照明及電源插座。

照明及插座的線路分布在走廊的線槽及房

間內的表面 

電訊網絡 • 建築物並未裝有通訊電纜。 

 

4.8.5     第 2 號員工宿舍– 宿舍 

屋宇裝備 現有設備 

升降機裝置 • 建築物內並未設有升降機及自動扶梯裝置 

機械通風與空調裝置 • 建築物內並未設有機械通風與空調裝置。 
• 地下(G/F)1 號及 2 號廚房裝有 2 個掛牆式

抽氣扇。 

氣體裝置 • 一樓(1/F)的 2 號廁所仍然留有石油氣熱水

爐及其相關的氣體喉管。 
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•  上述石油氣熱水爐並無連接石油氣瓶。 

食水供應 • 建築物仍裝有食水錶 (#M18-401041) ，食

水經由 22 毫米的食水喉分配至建築物內，

供應食水至廁所及廚房。 

沖廁水供應 • 沖廁水供應連接食水喉。 

排水裝置 • 污水管連接地下(G/F)和一樓(1/F)的廁所及

廚房內的衛生設備，收集污水到建築物外

的化糞池，並經地下的污水系統排放到員

工宿舍倉庫外的化糞池。 
• 天台的雨水經雨水管收集，沿落水斜口排

放落地面的渠道上，再流入鄰近大潭水塘

道的暗渠 

消防裝置 • 地下(G/F)廚房入口裝有滅火筒。 

電力裝置 • 地下(G/F) 1 號及 2 號房間裝有 2 個 100A 6
相位單相配電箱供地下用。 

• 一樓(1/F) 5 號房間裝有 1 個 100A 12 相位

三相配電箱一樓用。 
• 所有房間皆裝有照明設備。 
• 一樓(1/F) 及地下(G/F)的簷篷及外牆裝有室

外照明。  
• 所有位置皆裝有照明開關、雙極開關、熔

斷器及插座。 

電訊網絡 • 建築物並未裝有通訊電纜。 
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4.8.6      第 2 號員工宿舍–附屬建築物 

屋宇裝備 現有設備 

升降機裝置 • 建築物內並未設有升降機及自動扶梯裝置 

機械通風與空調裝置 • 建築物內並未設有機械通風與空調裝置 
• 廁所及浴室透過百葉門及百葉窗作自然通

風。 

氣體裝置 • 一號廁所內仍然留有石油氣熱水爐及其相

關的氣體喉管。 
• 以上熱水爐並無連接石油氣瓶。  

食水供應 • 建築物的食水供應來自第 2 號員工宿舍。 
• 一號廁所內設有一條直徑 22 毫米的食水管

連接廁所的花灑龍頭。 

沖廁水供應 • 沖廁水供應連接食水喉。 

排水裝置 • 設有一條直徑 100 毫米的便溺污水管，收

集污水到建築物外的化糞池，並經地下的

污水系統排放到員工宿舍倉庫外的化糞

池。 

消防裝置 • 並未設有消防裝置。 

電力裝置 • 建築物並未設有獨立配電箱，電力供應由

第 2 號員工宿舍的配電箱供應。 
• 浴室及 1 號廁所裝有照明裝置。 

電訊網絡 • 建築物並未裝有通訊電纜。 
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4.8.7    車庫 

屋宇裝備 現有設備 

機械通風與空調裝置 • 車庫透過高低位通風口作自然通風。 

電力裝置 • 裝有單相配電箱為車庫提供電力。 

• 車庫內及車庫旁的遮棚均裝有照明設備、

照明開關及電源插座。 

排水裝置 • 車庫內並未設有污水渠 

其他屋宇裝備 • 車庫內並未設有其他屋宇裝備 

 

4.8.8      地窖 

屋宇裝備 現有設備 

電力裝置 • 來電電纜及最終電路電纜已被截斷。地窖

內沒有電力供應 

• 地窖的牆身上仍然保留插座及照明設備，

電線已被截斷。 

其他屋宇裝備 • 地窖內並未設有其他屋宇裝備。 

 

4.8.9      露天空地 

屋宇裝備 現有設備 

電力裝置 • 露天空地內並未設有電力裝置 

排水裝置 • 露天空地並未設有廢水或雨水渠 
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4.8.10 用地界線以外的建築物/構築物 

抽水站、煙囪體及其排煙道及碼頭位於用地界線外。抽水站仍然運

作中，如其屋宇裝備受到活化計劃影響，應予以維護。抽水站的屋

宇裝備詳列如下，以作參考。 

4.8.10.1    抽水站 

屋宇裝備 現有設備 

 升降機裝置 • 建築物內並未設有升降機及自動扶梯裝

置。 

機械通風與空調裝置 • 建築物並未設有空調裝置。 

• 廁所、發動機室、電池房、電容器房及低

壓電掣室設有抽氣扇。 

• 工場的天花設有一把吊扇。 

氣體裝置 • 建築物並未設有氣體裝置。 

食水供應 • 建築物並未設有獨立水錶，食水管是連接

自員工宿舍主樓的食水喉。建築物內並未

設有食水缸，所有建築物內的食水設備皆

直接連接食水管。 

• 設有一條直徑 22 毫米的食水管由員工宿舍

連主樓接電池房、工場及廁所。 

沖廁水供應 • 建築物並無連接鹹水供應。現有衛生設備

的沖廁水直接直接連接食水管。建築物內

並不設有沖廁水缸。 

排水裝置 • 污水管連接電池房、工場及廁所內的衛生

設備，再經污水沙井連接至位於員工宿舍

儲藏室旁的化糞池。 

消防裝置 • 建築物不設濕式防火系統（即消防喉轆及

花灑系統）。 

• 低壓電掣室裝有二氧化碳滅火器。 

• 建築物裝有煙霧偵測系統，入口裝有手動

火警鐘掣及火警警鐘，控制面板設於發動

機室（泵房）的入口附近。 

• 建築物內裝有緊急照明（電力由電池組供

應）及出口指示牌。 
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電力裝置 • 設有一個 2,500A 低壓配電板，供電來自兩

個港燈 1,500kVA 變壓器。 

• 低壓配電板為以下設備供電： 

(i)  1 至 5 號抽水機組； 

(ii)  2 個風泵； 及 

(iii)  建築物的照明及小型供電設備 

• 低壓電掣室裝有一套港燈電錶 (#5056000 及 

#5056001）。 

• 低壓電掣室裝有兩個配電箱。一個 100A 12 

相位三相配電箱"DB-A" 連接發動機室（泵

房）、設備室及地庫內的照明及小型供

電。 

• 另一個 100A 12 相位三相配電箱"DB-B" ，

現有工場和廁所內的照明及小型供電設

備，以及發動機室（泵房）的抽氣扇供

電。 

• 工場內裝有一個 63A 14 相位單相配電箱，

為現有工場內的照明及小型供電設備供

電。 

• 整座建築物已安裝一般照明裝置和電源插

座，照明裝置和插座的線路為表面式安裝

或隱藏於管道內。 

電訊網絡 • 建築物內已安裝電訊盈科電訊電纜以供港

燈電錶和工場內的電話裝置之用。 
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V. 周圍環境及前往途徑 
 

5.1 前往途徑 
前往用地的前往途徑圖則載於附錄 VIII。 

 
5.1.1 行車通道 

只有大潭水塘道連接本活化項目用地，用地範圍內的通道現時由水務署保

養及管理。此通路是一條約 3.4 米寬的單線雙程行車道路，寬度並不足以容

納大型消防車輛通過。 
 
5.1.2 緊急車輛通道 

現場並沒有符合《2011 年建築物消防安全守則》中 D 部分第 6 節規定的緊

急車輛通道。 
 

5.1.3 停車位 
根據水務署提供的資料，用地內沒有設置公眾停車位。 

 

5.1.4 上落客貨區 
            用地內沒有正式的公眾車輛上落客貨區。 
 
5.1.5 行人通道 

由大潭路大潭郊野公園巴士站步行前往用地需時 6 分鐘。 

部分大潭水塘道並無清晰的行人路。行人亦可以沿大潭灣西部沿海的行人

路到達位於大潭水塘道的閘口。 

 

5.1.6  由海路前往用地 

 可經海路停泊於大潭灣碼頭前往用地。 

 
5.1.7 垃圾收集站 

  用地內沒有垃圾收集站。  
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VI. 保育指引  

6.1 一般保育方法  

6.1.1 申請機構在擬備保育工程建議書時，應細閱《威尼斯憲章》（國

際古蹟遺址理事會）、《巴拉憲章》（國際古蹟遺址理事會澳洲

分會）及《中國文物古蹟保護準則》（國際古蹟遺址理事會中國

分會）最新版內所確立的文物保育國際原則。  

 

6.1.2 我們明白，要在保持歷史建築的建築原貌與遵守現行《建築物條

例》（第 123 章）的法定要求之間取得平衡，涉及的問題相當複

雜。關於這點，我們建議：  

 

(a) 當歷史建築進行大型改動工程及改變用途時，應妥為提升現

有設備，以符合新用途的安全水平，使之與新建築物的標準

看齊。歷史建築可作什麼用途，或會受制於保存重要建築特

色（請參閱附錄 IX(A)）的需要、場地限制或過高的提升設

備費用；以及  

 

(b) 歷史建築的立面須全力予以保存，違例搭建物（如有的話）

不在保存之列。如需進行加建及改動工程，應在建築物的旁

邊或其他較不顯眼的地方動工。除非本保育指引准許，否則

建築物原有的立面一般不應改動，亦不得干擾；換而言之，

不得在歷史建築外部進行任何大型的加建或改動工程。重新

粉飾外牆時，選用的設計和顏色必須與建築物的時代風貌和

風格協調，並必須使用可還原
1的塗料。如有固定安裝的指示

標誌，應與建築物外部的時代風貌和風格配合，並必須在安

裝前獲古物古蹟辦事處（古蹟辦）批准。  

 

6.1.3 至於因應樓宇管制的法定要求而進行的翻新工程，現提供下列一

般指引供申請機構參考。不過，下列指引並非詳盡無遺，獲選機

構必須細閱有關當局（包括屋宇署、消防處、渠務署及其他相關

部門）就建議書所施加的所有規定。  

 

 

 

                                                           
1 「可還原」是指某項工作或工序可於日後取消或移除，而不會對歷史遺址或歷史建築

（視屬何情況而定）造成實質傷害、損失、破壞或改變。  

 



第 55 頁 
 

可能進行的建築工程  保育指引  

a)  逃生通道  任何擬為門口、梯級等進行的改善工

程，均須顧及建築物的歷史完整性，並

在較不顯眼的地方動工。   

b)  樓板、門、牆和樓梯

的耐火結構  

任何因應現行規定而需要進行的提升工

程，均須顧及構件的歷史完整性和所用

物料，有關構件很可能需要原位保留。  

c)  緊急車輛通道  緊急車輛通道須與周圍環境融合，以保

存建築物的歷史風格。  

d)  採光和通風  如需改動或擴大任何原有窗戶，或增設

窗口，均須顧及建築物的歷史完整性，

並在較不顯眼的地方動工。  

e)  無障礙通道  

 

 

任何擬為殘疾人士進行的通道改善工

程，均須顧及建築物和周圍環境的歷史

完整性，尤其是建築物的立面。  

f)  樓板負荷量  任何因應「改變用途」規定而需要進行

的提升工程，均須顧及樓板的歷史完整

性和所用物料。  

g)  屋宇裝備  必須確保任何擬為歷史建築進行的電力

供應、空氣調節、消防裝置和水管裝置

提升工程均不屬「無法還原」的工程。  

h)  水管和衞生設備  

 

如發現具「歷史價值的設備」，必須予

以保存。與現有設計兼容的現代化裝置

則可按需要重用、更換或加裝。  

i)  污水系統、排水系統

和廢物處置設施  

 

所有予以保留的排水設施，均應一一檢

查，並按需要加以檢修；亦應核實現有

系統的處理能力和認可的廢物處置方式

是否足夠，並按需要加以提升。  

 

6.1.4 每幢歷史建築的狀況都是獨特的，故此，進行翻新工程遇到問題

時，應按個別情況處理。若由於實行活化再利用建議方案而須遵

守某些法定要求，以致無法遵從本保育指引所載規定，須先獲古

蹟辦批准。  

 

6.1.5 獲選機構須按工程合約的預算造價，從發展局《認可公共工程承

建 商 名 冊 — 建 築 類 別 》 （ 名 冊 見

https://www.devb.gov.hk/Contractor.aspx?section=80&lang=2）相應組別中，

選用一名承建商進行翻新工程。該承建商亦須同時為屋宇署註冊

https://www.devb.gov.hk/Contractor.aspx?section=80&lang=2
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的 一 般 建 築 承 建 商 （ 名 冊 見

https:/ /www.bd.gov.hk/tc/resources/online-tools /registers-

search/registrat ionsearch.html）。獲委聘承接翻新工程的承建商

本身若非《認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊—維修及

修復有歷史性樓宇類別》上的認可專門承造商（維修及修復專門

承造商），則必須從認可名冊中選用一名維修及修復專門承造商

作專門分包商，為相關歷史建築「須予保存的建築特色」進行維

修及修復工程。承建商若有需要，應參閱發展局的《認可公共工

程物料供應商及專門承造商名冊》，並從相應類別／組別中為翻

新 工 程 選 用 其 他 專 門 分 包 商 （ 名 冊 見

http:/ /www.devb.gov.hk/tc/construction_sector_matters/contractor

s/supplier/index.html）。  

 

6.2 本項目的特別規定  

 

6.2.1.  員工宿舍群的高級員工宿舍 (主樓及工人宿舍 )、員工宿舍 (僅指

主樓 )及第 2號員工宿舍根據《古物及古蹟條例》（第 53章）

（《條例》）列為法定古蹟，極具歷史、社會及科學價值和意

義（詳情請參閱附錄 II(B)的法定古蹟及歷史建築物評級界線

圖）。任何在法定古蹟界線範圍內進行的工程，均須獲古物事

務監督根據《條例》發出許可證。  

 

6.2.2.  擬議的活化工程或需按照環境保護署（環保署）和規劃署的意

見，根據《環境影響評估條例》（第  499 章）申請環境許可證

及／或根據《城市規劃條例》（第  131 章）申請規劃許可。  

 

6.2.3.  員工宿舍群的活化計劃或需按照環保署的意見進行文化遺產影

響評估。  

 

6.2.4.  若環保署要求進行包括「文化遺產影響評估」在內的環境影響

評估（環評），則無須就同一文物地點另外進行文物影響評

估。  

 

https://www.bd.gov.hk/tc/resources/online-tools/registers-search/registrationsearch.html
https://www.bd.gov.hk/tc/resources/online-tools/registers-search/registrationsearch.html
http://www.devb.gov.hk/tc/construction_sector_matters/contractors/supplier/index.html
http://www.devb.gov.hk/tc/construction_sector_matters/contractors/supplier/index.html
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6.2.5.  獲選機構在提交工程項目簡介以申請環評研究概要前，最好先

諮詢古蹟辦是否需要就其工程項目提交文化遺產影響評估；如

確有此需要，應就其文化遺產影響評估研究概要與古蹟辦達成

共識。古蹟辦會按情況和時間安排，就文化遺產影響評估諮詢

古物諮詢委員會（古諮會），而古蹟辦會盡量安排在諮詢古諮

會後，才就獲選機構因應法定環評報告批核申請而提交的文化

遺產影響評估結果，向環保署提供意見。  

 

6.3 具體保育規定   

 

6.3.1  活化高級員工宿舍(主樓及工人宿舍)、員工宿舍(僅指主樓)及第2

號員工宿舍作新的用途，須充分顧及其法定古蹟的地位。連同

員工宿舍的儲藏室 (一級歷史建築)，員工宿舍群的建築物都大致

保持原貌，而建築物外部和內部的建築特色亦大抵完整。整個

活化工程應採取「最少干預」和「可還原」的方式，盡量保留

宿舍原貌，讓市民可欣賞到其原有設計及建築特色。  

 
6.3.2  為保留高級員工宿舍內原有的木樓板結構系統及員工宿舍內的拱

形樓板，應根據現時的載荷謹慎考慮兩座建築物一樓 (1/F)的新用

途。另外，工程對現有建築物的氛圍所造成的影響及對建築特色

所造成的視覺影響應盡量減至最低，並避免在現有建築結構或構

件進行重大改動，包括現存的樓板結構系統和物料。  

 

6.3.3  大潭水塘群在公共供水發展中擔當着重要的角色。作為港島區食

水供應的骨幹，大潭水塘群亦見證了香港的市區範圍從中西區擴

展至港島東部。員工宿舍群具備歷史、社會及科學價值，並跟大

潭水塘群其他歷史項目共顯組合價值。為此，與員工宿舍群相關

的大潭水塘群之布局，應予以保存，而大潭水塘群的價值應在該

址範圍內妥為詮釋。任何為配合新用途而需要在該址範圍內加建

的新構築物，應與四周環境相容，而且從整體角度而言不得對大

潭水塘群造成明顯的視覺影響。  
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6.3.4  雖然大潭篤原水抽水站位處項目的邊界範圍之外，但從工程角度

而言，這個實體建築物正反映着大潭水塘群的科學價值，因大潭

項目興建了首個利用抽水設備供水而非主要依靠重力流原理輸水

的水塘。大潭篤原水抽水站被視為附近一帶最具代表性的建築

物，因此，任何在該址範圍內加建的建築物，應顧及大潭篤原水

抽水站的價值，以避免對抽水站造成不良的影響。  

 

6.3.5  該址有一個地窖／地下防空洞（以及相關隧道（如有的話）），

雖然該地下構築物不是法定古蹟或已獲評級的建築物，但對於大

潭水塘群的布局卻相當重要。在活化工程中應避免對這些地下構

築物造成損壞。不過，現階段尚未確定這些地下構築物的位置，

到了設計階段應就其歷史和位置作進一步的研究和實地勘測，確

保新工程不會破壞地下構築物。  

 

6.3.6  員工宿舍群大致保持原貌，而建築物外部和內部的建築特色亦大

抵完整。因此，任何維修及修復工程應經仔細考慮，在可行情況

下盡量參照原有的結構形式、建築細節和物料而進行，以彰顯這

幾座建於二十世紀初的建築物之建築價值。  

 

6.3.7  某些建築特色必須原位保存，並按需要加以維修保養。這些建築

特色載列於附錄IX(A)，相關的「規定處理方法」和「建議處理方

法」則分別載於附錄IX(B)和IX(C)。 

 

6.3.8  須全力實行附錄 IX(B)所載的各項「規定處理方法」。如無法遵

辦，須向古蹟辦解釋原因，以供考慮。至於附錄IX(C)就本歷史建

築所載的「建議處理方法」，應在可行情況下盡量執行。  
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VII. 城市規劃事宜 
 
用地於港島規劃區第 18 區—大潭及石澳分區計劃大綱圖（編號 S/H18/10）

（已由行政長官會同行政會議於 2008 年 5 月 6 日批准並於 2008 年 5 月 16

日刊憲） 的規劃用途為「政府、機構或社區（1）」。. 全套分區計劃大綱

圖，包括圖則、註釋及說明書可於城規會網頁（http：//www.info.gov.hk/城

規會/）下載。「政府、機構或社區（1）」的相關分區規劃大綱圖及註釋節

錄見附錄 X。 

 

「政府、機構或社區（1）」的規劃意向，主要是配合當地居民及／或該地

區、區域，以至全港的需要；以及是供應土地予政府、提供社區所需社會

服務的機構和其他機構的工作直接有關或互相配合的用途。 

 

政府、機構或社區（1）（附錄 X） 的註釋列明，任何新發展，或任何現有

建築物的加建、改動及/或修改，或現有建築物的重建，不得引致整個發展

及/或重建計劃的最高建築物高度超過香港主水平基準上 20 米。 

 

此註釋同時說明土地上經常准許的用途或發展（「第一欄」用途），以及

須向城市規劃委員會（城規會）申請許可的用途或發展（「第二欄」用

途）。任何「第二欄」用途的申請須根據《城市規劃條例》第 1６條遞交予

城規會。如申請機構的擬議用途並不屬於第一欄或第二欄所列的用途，則

須根據《城市規劃條例》第 12A 條向城規會申請修訂分區規劃大綱圖內用

途地帶。 

 

在遞交申請之前，申請機構可以先向規劃署港島規劃處（地址：香港北角

渣華道 333 號北角政府合署 14 樓）（電話：2895 3957）查詢。 

 

城規會在收到根據《城市規劃條例》第 16 條提出的申請後，一概會在兩個

月內予以考慮。城規會或會拒絕或批准有關申請，並且有可能附加或不附

加條件。城規會就申請作出的決定，會在有關會議的記錄獲得通過後（一

般為會議後兩星期），以書面形式通知申請人。 

  

http://www.info.gov.hk/tpb/
http://www.info.gov.hk/tpb/
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VIII. 土地及保育樹木事宜 
 

8.1 土地事宜 
 
用地坐落於政府土地上，現時屬水務署及政府產業署的管轄範圍內。用地

界線圖載於附錄 II（A）。 

 
8.2 樹木事宜 

 
根據在 2019 年 7 月製備的樹木一覽表，現時用地的鄰近範圍共有 293 棵樹。

樹木資料包括樹木狀況及價值詳見於附錄 XI。展示這些樹木位置的地形測

量圖詳見於附錄 III（B）。樹木資料及地形測量圖所提供的資料在測量當

日後或會有所改變。 
 
用地內並無任何名列於由康樂及文化事務署（康文署）管理的《古樹名木

冊》內的古樹名木。 
 
用地附近範圍內已測量的樹木都作了標記，樹木編號分別為 T1-T293。 
 
一般而言，活化項目不得干擾有關用地或鄰近地方生長的樹 木，除非事先

得到地政專員及古蹟辦或有關當局或 部門（包括但不限於城市規劃委員會、

發展局、地政總署、屋 宇署、路政署、運輸署等）給予書面許可，而有關

當局在給予許可時，可施加其認為合適的條件例如移植樹木、補償種植或

重植樹木等。 
 
獲選機構須負責活化項目範圍內的園藝及樹木之保養。 
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IX.   斜坡維修 
 

9.1 根據系統性鑑辨本港斜坡維修責任小組記錄，毗鄰用地及用地內的範圍內

共有十幅斜坡及擋土牆。截至 2019 年 7 月 11 日的斜坡及擋土牆資料歸納

如下並載於附錄 XII。斜坡及擋土牆 2-10 乃位於活化計劃的用地範圍之外，

但仍屬本資料冊的測量範圍之內。斜坡及擋土牆的狀況須作進一步評估。 
 
位於用地界線內的斜坡及擋土牆 

斜坡及擋土牆 1： 
斜坡編號 分段 位置 負責部門 維修代理人 

15NE-
A/C200 

- 位於政府撥

地-HK109 的

西部分之內 

水務署 水務署 

 

位於用地界線外的斜坡及擋土牆 

斜坡及擋土牆 2： 

斜坡編號 分段 位置 負責部門 維修代理人 

15NE-
A/CR707 

- 位於政府撥

地-HK109 之
內 

水務署 水務署 

斜坡及擋土牆 3： 
斜坡編號 分段 位置 負責部門 維修代理人 

15NE-B/C91 - 位於政府撥地

-HK109 之內 
水務署 水務署 

斜坡及擋土牆 4： 
斜坡編號 分段 位置 負責部門 維修代理人 

15NE-
B/C313 

- 位於政府撥

地-HK109 之
內 

水務署 水務署 
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斜坡及擋土牆 5： 
斜坡編號 分段 位置 負責部門 維修代理人 

15NE-
B/C194 

- 位於大潭篤水

務署宿舍政府

撥地-HK1085
之內 

政府產業署 建築署 

 

斜坡及擋土牆 6： 
斜坡編號 分段 位置 負責部門 維修代理人 

15NE-
B/C193 

- 位於大潭篤水

務署宿舍政府

撥地-HK1085
之內 

政府產業署 建築署 

 

斜坡及擋土牆 7： 
斜坡編號 分段 位置 負責部門 維修代理人 

15NE-
B/DT11 

- 毗鄰政府撥地

-HK 109 東面

的政府宿舍 

政府產業署 建築署 

 
斜坡及擋土牆 8： 
斜坡編號 分段 位置 負責部門 維修代理人 

15NE-地庫

85 
1 毗鄰並位於

RBL1050RP
之內 

RBL1050RP 不適用 

15NE-地庫

85 
2 毗鄰並位於

RBL1050RP
之內 

地政總署 地政總署 

15NE-地庫

85 
3 毗鄰並位於

RBL1050RP
之內 

水務署 地政總署 

 



第 63 頁 
 

斜坡及擋土牆 9： 
斜坡編號 分段 位置 負責部門 維修代理人 

15NE-
B/R101 

- 位於大潭篤

抽水站政府

撥地-HK109
之內 

水務署 水務署 

 

斜坡及擋土牆 10： 
斜坡編號 分段 位置 負責部門 負責部門 

15NE-
B/R102 

- 位於政府撥

地-HK109 之

內 

水務署 水務署 

 
獲選機構須讓政府或其委派代表到達有關斜坡及擋土牆，以便進行所需的

維修工程。倘若申請機構就活化再用該址所提出的建議，會對現存斜坡及

擋土牆構成影響，則申請機構須按其建議書，對用地作出充足的土力評估，

並對受影響的斜坡進行建築事務監督或執行其他政府部門所要求的斜坡改

善工程。獲選機構日後也須要負責受活化工程影響的斜坡之維修和保養，

並支付所需費用，不論有關斜坡是否經已註冊。 

 
獲選機構應諮詢相關政府部門，例如屋宇署及土木工程拓展署轄下土力工

程處以確保關於活化計劃之所有斜坡及擋土牆穩定。 
 
所有斜坡改善工程均不應對用地的現有建築的外觀作任何改動或對任何位

於活化計劃用地內或周邊的斜坡及構築物的穩定性產生不良影響。 
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X.  符合可行用途的技術規格 
 

10.1 可予考慮的用途 
 
此活化項目之用地可作活化再用的用途包括： 
 
(a) 食肆； 

(b) 教育機構； 
(c) 展覽或會議廳； 
(d) 郊野學習/教育/遊客中心；及 

(e) 康體文娛場所。 
 
申請機構可就該址最適合的可行用途提出建議。申請機構須參考城市規劃

委員會網頁上載之「詞彙釋義」文件來確實該建議用途是否符合城市規劃

的要求。申請機構並須要就建議用途考慮核實技術上要求，包括：結構的

可行性及保育要求。 
 

10.2 技術方面的考慮 
 
須顧及技術的考慮包括：  

 

(a)  符合《建築物條例》的規定， 這些規定包括但不限於： 
 

規定 備註 

1.  逃生通道 改善工程可包括但不限於提供遵從守則的樓

梯。鑑於保育要求會限制可以進行的改善工

程，「消防工程學方法」可被視為一個替代

方法以遵從現行安全規定。如屬公眾娛樂場

所，則應遵從 1996 年提供火警逃生途徑守則

的第三部分。如公眾娛樂場所可容納的人數

少於 500 人，建築事務監督會決定所需大道的

數目及闊度。 
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規定 備註 

2.  耐火結構 需作進一步研究以展現存建築元素具足夠的

耐火結構。改善工程可包括但不限於為逃生

樓梯提供耐火圍封。如保育要求會限制可以

進行的改善工程，「消防工程學方法」可被

視為一個替代方法以遵從現行安全規定。 

3.  消防和救援進出途

徑 

進行改善工程，包括但不限於提供消防員升

降機。如未能提供任何或足夠緊急車輛通

道，則可能需要提供補償方案。 

4.  暢通無阻的通道及

設施 

或需提供多種暢通無阻的通道，例如斜道，

例如載客升降機或升降平台。兩層或以上的

建築物，則需要升降機作室內進出。 

5.  避免從高處墮下的

保護設施 
現有的欄杆或護欄應予以改善至符合現行法

定要求，除非劃作維修通道並限制人員進

出。. 

6.  結構足夠度 應進行詳盡結構勘察（亦即為全面結構評

估）以確保所有建築元素的穩定。視乎結構

勘察的結果及擬議用途，或需進行加固工

程。對於須予以保留的防護欄障或護欄，應

達至建築物（建造）規例表 3 列明最小水平

外加荷載的結構要求。 

7. 消防裝置規定 需參照消防處最新出版的守則，提供足夠的

消防裝置。裝置將取決於未來用地內的建築

物用途。 

8.  天然照明與通風 未能提供充足的天然照明和通風的地方需提

供補償措施。 

9.  排水設備的提供 或需增加廁所以滿足現行的要求。 

10. 給水系統 用地範圍附近並未有鹹水喉可供接駁，獲選

機構日後需向水務署申請臨時淡水沖廁，及

提供合符法例的沖廁供水系統。 

11. 排水裝置 雨水和污水的排水系統須符合《建築物(衛生

設備標準、水管裝置、排水工程及廁所) 規
例》的規定。 
如有設置廚房，應按照食物環境衛生署的要

求提供隔油設施。 
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(b) 符合發牌規定（在營運上須獲發牌的用途）； 
 

(c) 符合規劃要求［分區計劃大綱圖《註釋》第 1 欄的建議用 途之外的用途均

須獲得城規會批准］；以及  

 

(d) 符合本資料冊第 VI 部分的保育指引； 
 

上文所述並非全部的技術考慮因素，或尚有遺漏。申請機構須注意，如建

議作上述用途以外的用途，則或須考慮其他技術方面的情況。申請機構可

參考《認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師作業備考 APP-69 － 保

育歷史建築物》及《 2012 年文物歷史 建築的活化再用和加建工程實用手冊

（ 2019 年版）》。 

 

10.3 可行用途的進一步資料 
 

為方便闡釋，我們已就上文第 10.1 段所述用途進行初步研究。下文列出的

資料或對申請機構有用。 
 

(a) 文物保育 
 
申請機構需按照保育指引第 VI 部分的要求，來解決有關技術上的問

題。 
 

(b) 規劃 
 

關於上文第 10.1 段所舉例的用途，乃屬政府、機構或社區（1）的分

區計劃大綱圖內註釋的第一欄，即為經常准許的用途。不過，請注

意，擬議用途的性質，必須待城規會取得有關建議詳情後，才可予

以確定。 
 

(c) 緊急車輛通道 
 
需提供一條遵從《2011 年建築物消防安全守則》中 D 部分第 6 節規

定的緊急車輛通道。如在提供適當緊急車輛通道時遇上確切的用地

環境限制，可提供替代防火安全改善措施，並以消防工程學方法證

明。 
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(d) 發牌工作 
 
(i) 如活化項目之用地用作展覽廳，而獲選機構擬將展覽廳用作以下

用途： 
- 下述任何一項或多於一項的展覽：圖畫展覽、攝影展覽、書

刊展覽、手稿展覽或其他文件或事物展覽； 
- 運動展覽； 
- 電影放映或激光投影放映， 

便需要向食物環境衞生署（食環署）申領牌照。有關申請公眾娛

樂場所牌照（戲院及劇院除外）的詳細資料，申請機構可瀏覽食

環署網頁（http：//www.fehd.gov.hk/licensing/index.html）。 

 
(ii) 如提供餐飲服務，而獲選機構經營售賣食物或非瓶裝飲料（不包

括涼茶）須向食環署申領有關牌照。有關申領食物牌照/許可證

程 序 及 相 關 表 格 可 從 食 環 署 網 頁 

（http：//www.fehd.gov.hk/english/licensing/index.html）下載。 
 

(iii) 如用地用作教育中心，獲選機構須核實建議的運作模式是否屬

《教育條例（第 279 章）》所界定的“學校”。若是，獲選機構

須向教育局常任秘書長提出學校註冊之申請。有關註冊程序的資

料及表格可從教育局網頁（http：//www.edb.gov.hk）下載。 

 
(e) 結構荷載要求 

根據《建築物（建造）規例》（規例），屋宇署訂明各種可行用途

的最少均布外加荷載臚列於下表： 

可行的活化再用類別 均勻施加於平面

上的分布荷載

（千帕斯卡） 

規例內的

類別 
規例內的用途 

（i）食肆 4.0 3 餐廳、食堂及快餐

店 

（ii）教育機構 3.0 3 課室、講室、教學

輔導室、電腦室及

沒有藏書的閱覽室 
（iii）展覽或會議廳 5.0 3 美術館及展覽廳 

http://www.fehd.gov.hk/licensing/index.html
http://www.fehd.gov.hk/english/licensing/index.html
http://www.edb.gov.hk/
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（iv）郊野學習/教育/

遊客中心 
3.0 3 課室、講室、教學

輔導室、電腦室及

沒有藏書的閱覽室 

（v）康體文娛場所 3.0 3 不可用作集會用途

的消閒、康樂及娛

樂用地 
 

 

10.4  經常性開支 
 

為方便申請機構預計營運開支和填寫申請表第 III 章 D 部第 (2) 節所需

的資料，我們在附錄 XIII 載列我們所估計有關歷史建築的部分常見

經常項目的開支，包括電費、水費及排污費、差餉和地租。請注意，

估計的開支是按可供考慮用途和有關假設而計算，只供參考之用。我

們建議申請機構就其建議及特定的營運要求，自行作出所需調整。 
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XI. 本項目的特別規定 
 
申請機構在制定申請的建議書時須參考本部分的特別注意事項，並在建議

書中闡釋如何把這些特別注意事項納入建議內。  
 

11.1 環境及保育規定 

 
在本活化項目用地範圍內，高級員工宿舍(主樓及工人宿舍)，員工宿舍(主

樓)及第 2 號員工宿舍(宿舍)為《古物古蹟條例》（香港法例第 53 章）下的

法定古蹟，具有主要歷史價值和重要性。連接員工宿舍的儲藏室則為一級

歷史建築。用地內的法定古蹟屬大潭水塘群 22 個歷史構築物及大潭水務文

物徑的一部分。在用地範圍內所進行的任何工程，均須獲古物事務監督根

據本條例發給許可證。 

 

擬議的活化工程可能須按照《環境影響評估條例》(香港法例第 499 章)申請

環境許可證及／或按照《城市規劃條例》(香港法例第 131 章)申請規劃許可。 

 

申請機構需提交專案組合解釋小冊子中第 6.2部份的要求。 

 
11.2 用地內可予考慮的新構築物 

申請機構或可在露天空地與抽水站前通道之間的閒置貯油缸及構築物的範

圍內（載於附錄 XV）興建新的地面及／或地下構築物，以便在本活化項目

用地內提供額外可用空間，從而支援社企提供服務，以及用來放置必要的

屋宇裝備。這些新構築物（如有的話）應主要建來利便現有歷史建築進行

活化再利用，但應盡量減少對建築物的干擾。申請機構應盡力利用這些現

有歷史建築作主要的社企營運用途，並在設計這些新構築物時遵守以下規

定： 

 
(a) 員工宿舍群作為擁有獨特文物價值的法定古蹟，新構築物的設計須與員

工宿舍群現有建築物，抽水站布局及四周環境協調，且不會遮擋四周的

自然環境。新構築物的規模亦應與使用的目的配合，以及與現有建築物

的比例相稱而不會掩蓋後者。新構築物的最終建築物高度應不高於後方

抽水站前面通路的地台飾面高度，以免遮擋從露天空地望向抽水站的景

觀。 

 

(b) 申請機構應留意，根據已批准的港島規劃區第 18 區—大潭及石澳分區

計劃大綱圖（編號 S/H18/10），的建築物高度限制（最高為香港主水平

基準以上 20 米）。在露天空地的指定地方的新構築物高度不得高過地

面 16米；及 
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(c) 申請機構並須參閱附件 IX(B) 第 4.4項 

 
11.3 暢通無阻的設施 

 
高級員工宿舍及第 2 號員工宿舍位處於切削斜坡的最頂位置上，高於用地

內道路的地面約 8 米，其連接階梯分別長達 18 米及 19 米。大部分宿舍樓

高超過一層，應小心評估如何提供垂直運輸設施，以便到達上層樓層。獲

選機構應研究用地狀況以提供合適的建議書，當中應符合提供暢通無阻通

道設施（例如升降機、斜道及電梯等）的要求，以及符合第 VI 部分保育指

引中的規定。 

 
11.4 現有地底排水系統 

 
用地內設有三個化糞池(見附錄 VI(C))。1 號化糞池位於第 2 號員工宿舍的

西面，供第 2 號員工宿舍(宿舍及附屬建築物) 之用。2 號化糞池位於車庫旁，

收集來自高級員工宿舍（主樓及工人宿舍）的污水。3 號化糞池位於員工

宿舍(儲藏室)附近，收集來自員工宿舍—主建築樓及抽水站的污水。因抽水

站仍然屬水務署的管轄範圍，故 3 號化糞池在活化計劃工程的施工和運作

過程中，需保持正常運作。 

 
申請機構可以考慮連接用地內的污水至現有的公共污水渠系統，或設計及

提供一個合適且能滿足相關部門（包括：建築署、屋宇署、渠務署及環保

署）要求的污水處理系統。另外， 因為現時用地與公共雨水系統之間並沒

有連接，屋面與地面收集的雨水若流出地界之外須經批准，或以獲批准的

方式循環再用以提高環境可持續性。距離本用地最近的公共雨水沙井及污

水沙井位置載於附錄 XVI。 

 
11.5 改善和保養斜坡及擋土牆 

 
獲選機構必須評估本活化項目範圍內所有斜坡和擋土牆的穩固程度，並進

行相關的研究以及所需的鞏固工程，以確保它們符合現今安全標準及符合

活化後新用途的要求。有關工程須符合土力工程處的要求，並要依據《建

築物條例》，且取得建築事務監督的批准。申請機構必須把擬議的斜坡研

究以及所需的鞏固工程包括在計劃書中，其工程費用估算亦應被包括在申

請指引第 2.2.6 及 2.2.7 條所要求的預計成本及開支預算內。 
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如有位於本活化項目範圍外的現有斜坡及擋土牆受到擬議活化工程影響，

獲選機構亦必須評估其穩固程度，並進行相關的斜坡研究及所需的鞏固工

程，以確保它們符合現今安全標準及活化後新用途的要求。 

申請機構在活化項目下進行斜坡／擋土牆的視覺外貌及景觀美化工程時，

須參考工務科技術通告第 25/93 號《Control of Visual Impact of Slopes 》或

《認可人士、註冊結構及岩土工程師作業備考》 PNAP ADV-23《改善人造

斜坡及擋土牆的視覺外貌及美化其景觀》所載的規定，以確保這些斜坡／

擋土牆在視覺上與本活化項目的整體環境協調。只有在別無他法時，才可

在斜 坡／擋土牆使用噴漿混凝土或灰泥作表面處理。 

獲選機構須負責自費修葺和維修保養所有受活化工程影響的斜坡和擋土牆。

其他位於本活化項目範圍內，原不受擬議活化工程影響，只因應本部門的

特別要求而進行了所需鞏固工程的斜坡及擋土牆，政府將會在該獲選機構

完成該等鞏固工程後交付有關政府部門後負責其日後的修葺及維修。 

 
11.6 露天空地 

露天空地曾被用作舉辦各項社福活動，例如近年曾舉行龍舟比賽及體育活

動。申請機構應考慮作彈性設計以應付於露天空地舉辦社福活動的需要。  

 
11.7    大潭灣碼頭 

毗鄰此活化項目用地的大潭灣碼頭是水務署管理的公眾碼頭。獲選機構須

允許公眾途經用地範圍前往大潭灣碼頭。基於水務署提供的資料，供途人

進出的閘口全日開放（除特別情況外），而供車輛進出的閘口則不開放予

公眾。為方便活化計劃的營運，獲選機構需與水務署商討詳細安排。 

 
11.8 前往抽水站及煙囪體及其排煙道的途徑 

雖然抽水站及煙囪體及其排煙道並不包括在此活化項目用地範圍內，其唯

一的車道仍位於用地範圍內。抽水站 24 小時保持運作，獲選機構須確保水

務署的車輛及人員於此活化項目的施工及營運期間 24 小時均可進出用地以

運作及保養以上構築物。 

 
11.9    交通 

本用地位於大潭水塘道的末端，此道路為單線雙程行車。部分路面並無行

人道，車輛需與行人共用同一行車線。最近的巴士站為位於大潭道的大潭

郊野公園站。申請機構須進行附錄 XIV 所訂明的初步交通評估並於申請表
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格內的 III （B）（5）部分內清楚說明有關評估的結果及附錄 XIV所訂明

的交通管理安排及相關的紓減措施等。 

 
獲選機構須遵守上文提及的初步交通評估所載有關用地所產生/所引致的交

通流量上限，並須在獲選後進行全面的交通影響評估及實行獲運輸署接納

的交通管理措施。 
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XII. 諮詢南區區議會意見 
 

有關將大潭篤原水抽水站員工宿舍群列入活化歷史建築伙伴計劃第六期事

宜已於 2019 年 5 月 9 日諮詢南區區議會。議員對活化再利用大潭篤原水

抽水站員工宿舍群的意見和建議可以用以下方法索取： 

 

第二十二次南區區議會會議記綠可於以下連結下載： 
 
https://www.districtcouncils.gov.hk/south/doc/2016_2019/tc/dc_meetings_min
utes/S_2019_Mins_22_TC.pdf 

 

https://www.districtcouncils.gov.hk/south/doc/2016_2019/tc/dc_meetings_minutes/S_2019_Mins_22_TC.pdf
https://www.districtcouncils.gov.hk/south/doc/2016_2019/tc/dc_meetings_minutes/S_2019_Mins_22_TC.pdf
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II
須予保存的建築特色一覽表



大潭篤原水抽水站員工宿舍群  

須予保存的建築特色一覽表  

1A. 高級員工宿舍─主樓  

 

項目  建築特色  

1A.1  建築物立面  

呈對稱設計的所有建築立面，以及經過批盪並髹上白漆的牆身和以其他顏色

突顯的橫向建築特色，其中包括所有古典建築元素，例如壁柱、位於中央的

入口門廊和門口連上方的半圓拱形楣窗及拱形窗戶等。  

 

  

東北面立面  西北面立面  

 

 

 

 

西南面立面  東南面立面  
 

 



項目  建築特色  

1A.2  木窗  

木製豎鉸鏈窗及拱形窗戶，包括原有開口、窗框連內部的飾線、格狀玻璃圖

案、原有的五金配件、凸出的窗楣及窗台。(部分窗戶開口已作改動。)  

 

 
 

 
木製豎鉸鏈窗  

 

 

 

拱形窗戶  原有的五金配件  

 



項目  建築特色  

1A.3  入口門廊及主入口大門  

入口門廊及主入口大門，包括梯級連地台圖案飾面、門檻、護牆、拱形鰭狀裝

飾及拱頂石。原有的法式木門連半圓拱形楣窗，包括門框、格狀玻璃圖案及原

有的五金配件。  

 

  

 
 

 
 

 



項目  建築特色  

1A.4  側面入口門及內部法式門  

通往門廳的外部和內部法式木門(部分木門曾經更換，並非原件)，包括呈格狀

玻璃圖案的門扉、門框、上懸式楣窗、原有的五金配件，以及側面入口的拱形

開口。  

  

  

  

側面入口門  通往地下(G/F)門廳的原有法式門  

 

 

通往一樓(1/F)門廳的法式門  原有的五金配件  

 
 

 

 



項目  建築特色  

1A.5  中間部分的四坡屋頂及兩邊的平屋頂  

兩邊設有護牆的平屋頂，。中間部分的中式雙筒雙瓦四坡屋頂結構，包括所有

木椽及木簷板。  

 

 

 

 

中央的四坡屋頂及兩邊的平屋頂  

 

木椽  
 

  



項目  建築特色  

1A.6  煙囱  

連接地下(G/F)及一樓(1/F)房間壁爐室外和室內的煙囱部分。  

 

 

 

 

 

 

  



 

  

項目  建築特色  

1A.7  原有的鑄鐵雨水管  

所有具歷史的鑄鐵雨水管，包括雨水斗、喉管及相關部件。  

 

 

 

 

 



項目  建築特色  

1A.8  原有的通風格柵  

地下(G/F)所有具歷史的鑄鐵通風格柵  

 

 

 

 

 

 

  

  



項目  建築特色  

1A.9  壁爐  

地下(G/F)及一樓(1/F)房間的壁爐，包括瓷磚飾面、水刷石飾面、壁爐框、爐

柵、爐牀及壁爐架，以及一樓(1/F)木地板飾面上舊壁爐位置的痕跡。  

 

 

 

 

  

地下(G/F)1 號睡房的壁爐  地下(G/F)1 號客廳的壁爐  

  

一樓(1/F)2 號客廳的壁爐  一樓(1/F)木地板飾面上舊壁爐位置的

痕跡  

 

 

 

  



項目  建築特色  

1A.10  馬賽克瓷磚飾面  

地下(G/F)及一樓(1/F)原有門廳(包括排水渠在內) 的原有馬賽克瓷磚飾面。  

 

 

 

 

  

地下(G/F)1 號門廳  一樓(1/F)3 號門廳  

  

地下(G/F)2 號門廳  一樓(1/F)4 號門廳  

 

  



 

項目  建築特色  

1A.11  樓面木蓋板   

原有樓梯井的樓面木蓋板。  

 

 

 

 

 

 

 

一樓(1/F)樓面木蓋板  一樓(1/F)樓面木蓋板  

(從地下(G/F)上望的仰視圖)  

 

  



項目  建築特色  

1A.12  木地板系統  

木地板系統包括隱藏於垂吊式天花上面的木地板托樑、木柱、木地板飾面及

邊緣的飾線。  

 

 

 

 

 

 

邊緣的飾線  木地板飾面  

 

 

木柱   



項目  建築特色  

1A.13  木製垂吊式天花  

地下(G/F)及一樓(1/F)的木製垂吊式天花及其冠頂天花線。  

 

 

 

 

 

地下(G/F)飾有冠頂天花線的木製垂吊式天花  

 

一樓(1/F)飾有冠頂天花線的木製垂吊式天花  

 

  



項目  建築特色  

1A.14  水泥牆腳線  

地下(G/F)及一樓(1/F)飾有飾線的水泥牆腳線。  

 

 

 

 

 

 

  



項目  建築特色  

1A.15  內部的拱形門口及開口  

一樓(1/F)3 號門廳的平圓拱形門口，地下(G/F)1 號睡房與 1 號客廳之間的拱

形開口。  

 

 

 

 

 

一樓(1/F)3 號門廳的拱形門口  

 

地下(G/F)1 號睡房與 1 號客廳之間的拱形開口  

 



項目  建築特色  

1A.16  原有的木樓梯  

原有的木樓梯連木扶欄、扶手及梯級。  

 

 

 

 

 
 

 

  



項目  建築特色  

1A.17  大潭港及抽水站的景觀  

大潭港及抽水站的景觀  

 

 

 

 

由高級員工宿舍望向大潭港的景觀  

 

由高級員工宿舍望向抽水站的景觀  
 

 

 



1B. 高級員工宿舍─工人宿舍  

項目  建築特色  

1B.1  建築物立面  

建築物所有立面及經過批盪並髹上漆油的外牆。  

 

 

東北及西北面立面  

 

西南及西北面立面  

 

西南及東南面立面  

 



 

 

 

  

項目  建築特色  

1B.2  木製豎鉸鏈窗  

木製豎鉸鏈窗包括所有窗框、五金配件、格狀玻璃圖案及凸出的窗台。  

 

 

  

 

 



項目  建築特色  

1B.3  中式雙筒雙瓦的四坡屋頂  

中式雙筒雙瓦的四坡屋頂，包括所有木椽、木簷板及富有花紋的鑄鐵托架。  

 

 

雙筒雙瓦的四坡屋頂  

  

木椽  鑄鐵托架  
 



 

項目  建築特色  

1B.4  煙囱  

連接壁爐的室外和室內煙囱部分及室內煙囱的殘餘部分。  

 

 

 

屋頂的煙囱  

  

室內煙囱的殘餘部分  

 

 



 

 

  

項目  建築特色  

1B.5  原有的通風格柵  

牆壁下方所有具歷史的鑄鐵通風格柵  

  
 

項目  建築特色  

1B.6  壁爐  

壁爐包括磚砌的壁爐框，以及鋪有水泥的爐牀。  

  
 



 

  

項目  建築特色  

1B.7  內部的拱形門口  

原有的平圓拱形門口，以及牆壁上平圓拱形的砌磚痕跡。  

 

 

 

平圓拱形的門口  平圓拱形的砌磚痕跡  

 

 



1C. 高級員工宿舍─有蓋行人通道  

 

 

  

項目  建築特色  

1C.1  有蓋行人通道的結構及範圍  

連接主樓東南面立面及工人宿舍西南面立面的有蓋行人通道 ,  連同其鑄鐵柱連

花崗石基座承托，以及其他構件包括富有花紋的鑄鐵托架、鑄鐵支撐及杆。  

 

  

 

 



 

  

項目  建築特色  

1C.2  中式雙筒雙瓦的斜屋頂  

中式雙筒雙瓦的斜屋頂，包括木椽、木桁樑及木簷板。  

 

 

 

 

 



1D. 高級員工宿舍─周邊地方  

 

 

項目  建築特色  

1D.1  主樓及工人宿舍周邊的休憩空間及草地  

主樓及工人宿舍周邊的休憩空間及草地  

 

 

 

 

 

 



 

項目  建築特色  

1D.2  古典風格的鑄鐵照明燈柱  

位於通往高級員工宿舍的梯級旁的古典風格鑄鐵照明燈柱。  

 

 

 

 

 



2A. 員工宿舍─主樓  

 

項目  建築特色  

2A.1  建築物立面  

建築物所有立面包括外露的圓柱，以及沒經批盪直接髹上油漆的磚牆。  

 

 
 

 

北面立面  

 

南面立面  



 

 

  

項目  建築特色  

2A.2  北面立面的外廊  

地下(G/F)及一樓(1/F)由鑄鐵圓柱承托的開放式外廊，和其他構件包括地下

(G/F)的花崗石基座，以及一樓(1/F)的混凝土樓板和管狀金屬扶欄。  

 

 

 

  

地下(G/F)外廊  一樓(1/F)外廊  

 



項目  建築特色  

2A.3  開放式樓梯  

位於北面立面的東西兩端，連接一樓(1/F)外廊的開放式樓梯，以及其構件包

括鑄鐵圓柱、混凝土蓋頂、水磨石米飾面的梯級及管狀金屬扶欄。  

 

 
 

 

東端的開放式樓梯  

 

西端的開放式樓梯  



 

 

  

項目  建築特色  

2A.4  平圓拱形的木製豎鉸鏈窗  

所有平圓拱形的原有木製豎鉸鏈窗，包括平圓拱形砌磚、格狀玻璃圖案、圓邊

窗台，以及所有五金配件。  

 

 

 

 



項目  建築特色  

2A.5  平圓拱形的木門  

所有平圓拱形的原有木板門，包括原有的五金配件、格狀玻璃圖案、平圓拱形

砌磚、用作安裝門鉸的花崗石及花崗石門檻。  

 

 
 

  

  



項目  建築特色  

2A.6  中式雙筒雙瓦的四坡屋頂  

中式雙筒雙瓦的四坡屋頂，包括所有木椽、木桁架、木桁樑、鋼鐵橫樑及支

撐、以及木簷板。  

 

 
 

 

中式雙筒雙瓦  

 

木桁架、鋼鐵橫樑及支撐  

 

  



項目  建築特色  

2A.7  原有的通風格柵  

地下(G/F)及一樓(1/F)所有具歷史的鑄鐵通風格柵  

 

 

 
 

 

 

  



項目  建築特色  

2A.8  用模板印上的標誌  

外牆上所有用模板印上的標誌，包括門口上方或旁邊顯示房間號碼及用途的標

誌。  

 

 

 
 

  

  

 

  



項目  建築特色  

2A.9  原有的鑄鐵雨水管  

所有具歷史的鑄鐵雨水管，包括雨水斗、喉管及相關部件。  

 

 

 
 

 

  



項目  建築特色  

2A.10  拱形樓板  

一樓(1/F)的所有拱形樓板(樓板內的鋼鐵橫樑底部均外露)，以及其磚樑托。  

 

 

 

 

 

  



項目  建築特色  

2A.11  大潭港及抽水站的景觀  

由員工宿舍望向大潭港及抽水站的景觀  

 

 

 

由員工宿舍望向大潭港的景觀  

 

由員工宿舍望向抽水站的景觀  



2B. 員工宿舍─儲藏室  

項目  建築物色  

2B.1  建築物立面  

建築物所有立面包括外露的圓柱，以及沒經批盪直接髹上油漆的磚牆。  

 

 
 

 

西南面立面  

 

東北及西北面立面  

 



項目  建築特色  

2B.2  西南面立面的外廊及有蓋行人通道  

開放式外廊及連接儲藏室與主樓的有蓋行人通道，包括其用以承托的、嵌於花

崗石基座的金屬圓柱。  

 

 

 

 

西南面立面的外廊  

 

連接儲藏室與主樓的有蓋行人通道  

 



 

 

  

項目  建築特色  

2B.3  平圓拱形的木製豎鉸鏈窗  

所有平圓拱形的原有木製豎鉸鏈窗，包括平圓拱形砌磚、格狀玻璃圖案、圓邊

窗台，以及所有五金配件。  

 

 

 

 



項目  建築特色  

2B.4  平圓拱形的木門  

所有平圓拱形的原有木板門，包括原有的五金配件、平圓拱形砌磚、用作安裝

門鉸的花崗石及花崗石門檻。  

 

 
 

  

平圓拱形的木門  花崗石門檻  

 

  



項目  建築特色  

2B.5  通風口  

東北面立面所有裝上金屬格柵的通風口  

 

 

 

 

由室外望向通風口  

 

由室內望向通風口  

 

 

 

  



項目  建築特色  

2B.6  單坡斜屋頂  

混凝土單坡斜屋頂  

 

 

 
 

 

 

  



項目  建築特色  

2B.7  用模板印上的標誌  

外牆上所有用模板印上的標誌  

 

 
 

 

 

 

 

 

  



2C. 員工宿舍─休憩空間  

 

項目  建築特色  

2C.1  草地  

主樓及儲藏室前面的草地  

 

 

 
 

 

 



3. 第2號員工宿舍  

項目  建築特色  

3.1  建築物立面  

所有立面，包括清水紅磚，以及在外露柱身及沿牆裙的水刷石飾面。  

 

 

 
 

 

北面及東面立面  

 

南面及西面立面  

  



項目  建築特色  

3.2  北面立面的外廊  

開放式外廊包括以混凝土扶手及欄柱建造的扶欄、懸臂式樓板及混凝土簷

篷。  

 

 
 

 

一樓(1/F)開放式外廊  

 

金屬扶欄連混凝土扶手及欄柱  

 



項目  建築特色  

3.3  開放式樓梯  

連接一樓(1/F)外廊的開放式樓梯，以混凝土築砌，包括梯級、以混凝土欄柱

及扶手建造的扶欄，以及水磨石米地台飾面。  

 

 

 
 

 

 

  



項目  建築特色  

3.4  原有主入口的門框  

原有主入口的幾何圖案門框，包括水刷石飾面，以及有「H.K.W.W.」和

「1936」字樣的標誌。  

 

 

 
 

 

 

  



項目  建築特色  

3.5  窗楣及窗台  

磚砌窗楣及混凝土窗台，包括兩邊古舊的五金配件。(窗戶開口已作改動。) 

 

 

 
 

 

 

 

  



項目  建築特色  

3.6  門戶開口  

一樓(1/F)的門戶開口及磚砌門楣  

 

 

 
 

 

 

  



項目  建築特色  

3.7  混凝土橫樑  

地下(G/F)及一樓(1/F)所有混凝土橫樑及其斜角修飾  

 

 

 
 

 

 

 

  



項目  建築特色  

3.8  飾有凹圓形天花線的天花  

地下(G/F)及一樓(1/F)所有飾有凹圓形天花線的天花  

 

 

 
 

 

 

  



項目  建築特色  

3.9  一樓(1/F)的木間隔牆  

一樓(1/F)的木間隔牆  

 

 

 
 

 

 

 

  



項目  建築特色  

3.10  原有的鑄鐵雨水管  

所有具歷史的鑄鐵雨水管，包括雨水斗、喉管及相關部件。  

 

 

 
 

 

 

  



項目  建築特色  

3.11  具歷史的壁燈  

外牆上具歷史的壁燈  

 

 

 
 

 

  



項目  建築特色  

3.12  平屋頂  

所有平屋頂  

 

 

 
 

 

 

  



項目  建築特色  

3.13  大潭港及抽水站的景觀  

大潭港及抽水站的景觀  

 

 

 
 

 

大潭港的景觀  

 

抽水站的景觀  



4. 周邊地方  

 

項

目  

建築特色  

4.1  現有的地窖／防空洞  

現有的地窖／防空洞及所有相關的樓梯和隧道（如有的話）  

 

 

 
 

  

通往地窖的樓梯  地窖內部  

 

 

 

  



項

目  

建築特色  

4.2  舊路軌  

運送煤炭的舊路軌  

 

 
 

 

 

項

目  

建築特色  

4.3  車庫  

抽水站旁邊的車庫連遮棚  

 

 

 

 

 



II



 

大潭篤原水抽水站員工宿舍群  

建築特色規定處理方法  

1A. 高級員工宿舍─主樓  

項目  建築特色  規定處理方法  

1A.1  建築物立面  

 

a. 所有立面（包括古典建築特色）均應大致保持原

狀，但為進行修復工程及為符合現行法定要求而進

行必需的改動及加建工程則屬例外，惟須獲古物事

務監督批准。  

b. 修復工程應建基於更深入的研究及／或實地勘察，

並有充分證據支持。  

c. 改動及加建工程須有充分的理由，並應在建築物後

方較隱蔽位置進行，把對法定古蹟及附近景觀所造

成的視覺影響減至最小。工程按情況須獲古蹟辦及

／或古物事務監督(如法定古蹟受到影響)批准。  

d. 除了項目1A.1 b 及  1A.1 c外，不得在建築物立面增

設構築物、遮篷、鰭狀遮擋及設備等。  

e. 在建築物立面裝設新指示標誌或可獲得許可，但不

得破壞立面現有設計，而有關工程亦應提交古物事

務監督審批。  

f .  除非獲古物事務監督批准，否則不得改動或封上立

面現有的開口，或增加開口。   

g.  按需要及參照現有式樣修葺經批盪的牆身及特色元

素，並使用獲古物事務監督批准的可還原塗料及顏

色重新髹漆。   

   
 



 

項目  建築特色  規定處理方法  

1A.2  木窗  

 

a. 須就窗戶開口進行研究，找出某部分窗戶開口是否曾

作改動，以及木窗的原有設計。研究應包括檔案研究

及實地勘察，結果應連同照片、圖則等提交予古蹟辦

存檔。  

b. 應把曾作改動的窗戶開口回復原來大小，並按原有設

計或同時期的類似設計安裝新的木窗，惟須獲古物事

務監督批准。  

c. 其他原有開口的木窗（包括窗框連內部的飾線、格狀

玻璃圖案、原有的五金配件、凸出的窗楣及窗台）應

在可行情況下盡量原位保存，並按現有式樣進行所需

的修葺工程。如木窗及五金配件無法維修，則參照現

有設計換上新的，惟須獲古物事務監督批准。  

d. 所有木構件均須進行防腐處理。  

 

 

 
 

 

 
 

  

  



 

項目  建築特色  規定處理方法  

1A.3  入口門廊及主入口

大門  

 

a. 入口門廊及主入口大門（包括梯級連地台圖案飾

面、門檻、護牆、拱形鰭狀裝飾及拱頂石）應原位

保存。  

b. 原有的法式木門連半圓拱形楣窗（包括門框、格狀

玻璃圖案及原有的五金配件）應原位保存。  

c. 按需要及參照現有式樣，修葺破損的地台飾面、護

牆及梯級。  

d. 如法式木門無法維修，則參照現有設計換上新的木

門及五金配件，惟須獲古物事務監督批准。  

e. 所有木構件均須進行防腐處理。  

 

  

 

   

  
 

 

 

 

  



 

項目  建築特色  規定處理方法  

1A.4  側面入口門及內部

法式門  

 

a. 須就原有門戶開口及法式門原有設計進行研究。研

究應包括檔案研究及實地勘察，結果應連同照片、

圖則等提交予供古蹟辦存檔。  

b. 室外的門  —  應根據研究結果，在可行情況下盡量把

外牆所有後加的門戶開口及已改用其他設計的法式

門回復原狀。  

c. 室內的門  —  原有法式門連原有設計門扉（包括格狀

玻璃圖案、門框、上懸式楣窗、原有的五金配件及

拱形開口）應原位保存。至於在原有開口已改用其

他設計的法式門，則應在可行情況下盡量回復至原

有設計。  

d. 如法式木門無法維修，則應在可行情況下盡量參照

原有設計換上新的木門及五金配件，惟須獲古物事

務監督批准。  

e. 所有木構件均須進行防腐處理。  

 

  

  

  
 

  



 

項目  建築特色  規定處理方法  

1A.5  

 
中間部分的四坡屋

頂及兩邊的平屋頂  

 

a. 不得改動屋頂的形狀及物料。   

b. 檢查中式雙筒雙瓦的四坡屋頂，並按需要及參照現

有式樣修葺，以保持防水功能。  

c. 檢查結構狀況，並按需要修葺破損的木桁架、木椽

及木桁樑。如木構件無法維修，可接受換上新的，

惟新構件須沿用現有的物料及設計。   

d. 裝設白蟻防治和監察系統。   

e. 按需要修葺平屋頂破損的天面防水層。   

f .  屋頂不得加建樓層。  

g. 可考慮在平屋頂安裝屋宇裝備、管道、喉管等，惟

新裝置必須遠離立面，以不會對法定古蹟造成視覺

影響，且獲註冊結構工程師確認無需進行結構加固

工程，以及獲古物事務監督批准。  

 

  

 

 
 

 



 

項目  建築特色  規定處理方法  

1A.6  

 

煙囱  a. 屋頂上的煙囱連同室內的煙囱均應原位保存。  

b. 按需要及參照現有式樣修葺所有破損的磚塊，並重

新髹漆。  

c. 可考慮以可還原方式封上屋頂上的煙囱口以防滲

水，惟不得影響煙囱的外觀。  

 

 

 

項目  建築特色  規定處理方法  

1A.7  

 

原有的鑄鐵雨水管  

 

a. 所有具歷史的鑄鐵雨水管（包括雨水斗、喉管及相

關部件）應在可行情況下盡量原位保存。  

b. 按需要維修和更換破損的排水系統部件。清理排水

系統的淤塞物，令排水回復順暢。  

c. 如破損的喉管無法維修，應參照現有式樣換上新的

鑄鐵喉管及髹漆。  

 

 

 
 

 



 

項目  建築特色  規定處理方法  

1A.8  

 
原有的通風格柵  

 

 

a. 所有原有的通風格柵應原位保存。  

b. 不應把格柵封上，以維持通風功能。  

c. 按需要為破損的格柵進行維修、除銹和重新髹漆。  

 

  

 
 

 

  



 

項目  建築特色  規定處理方法  

1A.9  

 
壁爐  

 

 

a. 現有的壁爐（包括瓷磚飾面、水刷石飾面、壁爐框、爐

柵、爐牀及壁爐架）應原位保存，並展露予公眾欣賞。  

b. 木地板飾面的舊壁爐位置的痕跡應原位保存。   

c. 可考慮修復壁爐，惟須就原有設計及外觀提供足夠證

據，並獲古物事務監督批准。  

d. 按需要修葺壁爐，並須為所有木構件進行防腐處理。  

 

  
 

  

 
 

 
  



 

項目  建築特色  規定處理方法  

1A.10  

 
馬賽克瓷磚飾面  

 

a. 綠色馬賽克瓷磚(包括排水渠的)應原位保存。  

b.  清洗馬賽克瓷磚飾面，並按需要修葺破損的瓷磚，以

供公眾欣賞。  

 

 

  

  

 

項目  建築特色  規定處理方法  

1A.11  

 
樓面木蓋板  a. 樓面木蓋板應在可行情況下盡量原位保存。  

b. 修葺樓面木蓋板、為所有木構件進行防腐處理，以及

按需要及參照現有物料更換現已破損的構件。  

c. 以可還原方式覆蓋樓面木蓋板可能會獲許可，惟須獲

古物事務監督批准。  

 
 

  

  



 

項目  建築特色  規定處理方法  

1A.12  

 
木地板系統  a. 木地板系統（包括木地板托樑、木柱及木地板飾面）

應原位保存。  

b. 按需要修葺木地板系統，並須為所有木構件進行防腐

處理。  

c. 如構件無法維修，可接受換上新的，惟新構件須沿用

現有的結構系統及物料。   

d. 為符合現今的法定要求及運作需要而以可還原方式進

行木地板系統改善工程，可能會獲許可，惟須徵詢註

冊結構工程師的意見，以及獲古物事務監督批准。  

e. 可考慮以可還原方式覆蓋木地板飾面，惟須獲古物事

務監督批准。  

 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

  



 

項目  建築特色  規定處理方法  

1A.13  

 
木製垂吊式天花  a. 木製垂吊式天花（包括地下(G/F)及一樓(1/F)的冠頂天

花線）應原位保存。  

b. 按需要修葺木製垂吊式天花，並須為所有木構件進行

防腐處理。  

c. 如構件無法維修，可接受換上新的，惟新構件須沿用

現有的物料及設計。   

d. 如註冊結構工程師認為一樓(1/F)的木地板系統須進行

改善工程，則為進行工程而拆除和還原木製垂吊式天

花，可能會獲許可，惟須獲古物事務監督批准。  

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

項目  建築特色  規定處理方法  

1A.14  

 
水泥牆腳線  a. 地下(G/F)及一樓(1/F)飾有飾線的水泥牆腳線應原位保

存及按需要修葺。  

 

  
 

 

 

 

項目  建築特色  規定處理方法  

1A.15  

 
內部的拱形門口及

開口  

 

 

a. 不得改動一樓(1/F)3 號門廳  平圓拱形的門口，以及地

下(G/F)1 號睡房與 1 號客廳之間的拱形開口。  

b. 以可還原的方式，利用玻璃門或玻璃嵌板把開口封

上，以配合運作需要，可能會獲許可，惟須獲古物事

務監督批准。  

 

  
 

 

  

 

 



 

 

 

項目  建築特色  規定處理方法  

1A.16  

 
原有的木樓梯  

 

 

a. 原有的木樓梯（包括木扶欄、扶手及梯級）應原位保

存。  

b. 按需要修葺原有的木樓梯，並為所有木構件進行防腐

處理。  

c. 如構件無法維修，可接受換上新的，惟新構件須沿用

現有的物料及設計。  

d. 可考慮按法定要求而為現有的扶手及扶欄進行可還原

的改善工程。設計須與現有的扶手及扶欄易於區分，

亦能兼容，並獲古物事務監督批准。  

 

  
 

  

 

 

項目  建築特色  規定處理方法  

1A.17  

 
大潭港及抽水站的

景觀  

 

a. 任何新增構築物或裝置不得遮擋從主樓望向大潭港及抽

水站的景觀。  

 

  

  
 

 

 



 

 

 

 

項目  建築特色  規定處理方法  

1A.18  

 
室內牆壁  a. 按需要修葺牆身上任何損毀的部分 ,  所用物料應與現有

的物料相同。  

b. 應大致保留現有的內部格局，除非獲古物事務監督批

准，並已徵詢註冊結構工程師的意見，否則不得改動

現有的牆壁和加建新間隔牆。  

 

  

  

 



 

1B. 高級員工宿舍─工人宿舍  

 

項目  建築特色  規定處理方法  

1B.1  建築物立面  a. 所有立面連經批盪並髹上油漆的牆身應大致保持原

狀，惟已獲古物事務監督批准進行修復工程則除

外。  

b. 修復工程應建基於更深入的研究及／或實地勘察，

並有充分證據支持。  

c. 不得在建築物立面增設構築物、遮篷、鰭狀遮擋及

設備等。  

d. 在建築物立面裝設新指示標誌或可獲得許可，但不

得破壞立面現有設計，而有關工程亦應提交古物事

務監督審批。  

e. 除非獲古物事務監督批准，否則不得改動或封上立

面現有的開口，或增加開口。   

f .  按需要及參照現有式樣修葺經批盪的牆身及特色元

素，並使用獲古物事務監督批准的可還原塗料及顏

色重新髹漆。  

 

  

  
 

 
 

 

 

  



 

項目  建築特色  規定處理方法  

1B.2  木製豎鉸鏈窗  

 

a. 所有原有開口的木窗（包括所有窗框、五金配件、

格狀玻璃圖案及凸出的窗台）應在可行情況下盡量

原位保存，並按現有式樣進行所需的修葺工程。  

b. 如木窗及金屬部件無法維修，則參照現有設計換上

新的，惟須獲古物事務監督批准。  

c. 所有木構件均須進行防腐處理。  

 

  

  

 

    

 

  



 

項目  建築特色  規定處理方法  

1B.3  中式雙筒雙瓦的四

坡屋頂  

a. 不得改動屋頂的形狀及物料。  

b. 檢查中式雙筒雙瓦的四坡屋頂，並參照現有式樣修

葺，以保持防水功能。  

c. 檢查結構狀況，並按需要修葺破損的木桁架、木椽

及木桁樑。  

d. 按需要修葺富有花紋的鑄鐵托架，並重新髹漆。  

e. 為所有木構件進行防腐處理，並裝設白蟻防治及監

察系統。  

f .  最少展露部分木結構，讓公眾人士欣賞。  

 

  

 

 

  

  



 

項目  建築特色  規定處理方法  

1B.4  煙囱  a. 連接壁爐的屋頂煙囱及室內的煙囱，以及煙囱的殘餘

部分應原位保存。  

b. 按需要及參照現有式樣修葺所有破損的磚塊，並重新

髹漆。  

c. 可考慮以可還原方式封上屋頂上的煙囱口以防滲水，

惟不得影響煙囱的外觀。  

 

 

  

 

 

 
 

  

 

 

 
  



 

項目  建築特色  規定處理方法  

1B.5  原有的通風格柵  

 

 

a. 所有原有的通風格柵應原位保存。  

b. 不應把格柵封上，以維持通風功能。  

c. 按需要為破損的格柵進行維修、除銹及重新髹漆。  

 

 

  

 

 

 

項目  建築特色  規定處理方法  

1B.6  壁爐  

 

 

 

a. 現有的壁爐（包括磚砌的壁爐框及鋪有水泥的爐

牀）應原位保存，並展露予公眾欣賞。  

b. 可考慮修復壁爐，惟須就原有設計及外觀提供足夠

證據，並獲古物事務監督批准。  

 

  

 
 

  



 

項目  建築特色  規定處理方法  

1B.7  內部拱形門口  

 

 

a. 不得改動平圓拱形的門口。  

b. 牆身上所有平圓拱形的砌磚痕跡應原位保存。  

c. 以可還原的方式，利用玻璃門或玻璃嵌板把開口封

上，以配合運作需要，可能會獲許可，惟須獲古物

事務監督批准。  

 
 

  

 

項目  建築特色  規定處理方法  

1B.8  室內牆壁  

 

 

a. 按需要修葺牆身上任何損毀的部分 ,  所用物料應與現

有的物料相同。  

b. 應大致保留現有的內部格局，除非獲古物事務監督

批准，並已徵詢註冊結構工程師的意見，否則不得

改動現有的牆壁和加建新間隔牆。  

c. 不得在牆上抹灰。  

 

 

  
 

  



 

1C. 高級員工宿舍─有蓋行人通道  

 

項目  建築特色  規定處理方法  

1C.1  有蓋行人通道的結

構及範圍  

 

 

a. 不得改動有蓋行人通道的形狀及物料。  

b. 有蓋行人通道兩側應保持開放。  

c. 所有結構構件（包括鑄鐵柱連花崗石基座、富有花

紋的鑄鐵托架、鑄鐵支撐及杆）應原位保存，並按

需要進行修葺和重新髹漆。  

  

 
 

 

 

 

項目  建築特色  規定處理方法  

1C.2  中式雙筒雙瓦的斜

屋頂  

 

a. 檢查斜屋頂，並參照現有式樣以中式雙筒雙瓦修葺，

以保持防水功能。  

b. 檢查結構狀況，並按需要修葺破損的木桁架、木椽及

木桁樑。  

c. 按需要修葺富有花紋的鑄鐵托架，並重新髹漆。  

d.  為所有木構件進行防腐處理，並裝設白蟻防治及監察

系統。  

  

 
 



 

1D. 高級員工宿舍—周邊地方  

 

項目  建築特色  規定處理方法  

1D.1  主樓及工人宿舍周邊

的休憩空間及草地  

a. 主樓及工人宿舍周邊的休憩空間及草地須盡量保持

空曠，讓公眾觀賞法定古蹟時不受遮擋。  

b. 主樓及工人宿舍的東北面(參閲下方顯示東北面休

憩空間的照片)不得加建地面構築物或裝置。  

c. 可考慮在主樓後面西南面草地及工人宿舍後面的休

憩空間加建地面通道設施(即升降機、緊急通道樓

梯)以 及 安 裝 屋 宇 裝 備 連 合 適 屏 障(「 擬 議 工 程

A」)，以符合新用途的現行法定要求，惟須獲古物

事務監督批准。  除了用作加建以上建議的通道設

施之外，現有的草地應保留作草地。  

d. 擬議工程 A 應與法定古蹟兼容，亦易於區分。工

程的規模應縮至最小，把對法定古蹟造成的視覺影

響減至最小。  

e. 擬議工程 A 的結構應為獨立的，而且不應對法定古

蹟的結構造成不良影響。   

f .  除非獲古物事務監督批准，否則新升降機及樓梯的

最終高度應低於屋頂護牆的最高點。  

g.  可考慮在休憩空間及草地加建地下構築物以符合現

行法定要求，惟不得對法定古蹟的結構及地基造成

不良影響，且須徵詢註冊結構工程師的意見，以及

須獲古物事務監督批准。  

 

 

  

法定古蹟後方西南面草地及休憩空間。  

  

法定古蹟前方東北面休憩空間。  



 

 

項目  建築特色  規定處理方法  

1D.2  古典風格的鑄鐵照

明燈柱  

 

a. 古典風格的鑄鐵照明燈柱應原位保存。  

b. 在可行情況下盡量維修鑄鐵照明燈柱，使其回復功

能。  

 

 

 
 

 

  



 

2A. 員工宿舍—主樓  

 

項目  建築特色  規定處理方法  

2A.1  建築物立面  

 

 

a. 所有立面連外露圓柱均應大致保持原狀，但為符合現

行法定要求而進行修復工程及必需的改動及加建工程

則屬例外，惟須獲古物事務監督批准。  

b. 修復工程應建基於更深入的研究及／或實地勘察，並

有充分證據支持。  

c. 改動及加建工程應在建築物後方較隱蔽位置進行，把

對主樓及儲藏室所造成的視覺影響減至最小。  

d. 除了項目 2A.1 b 及  2A.1 c 外，不得在建築物立面增

設構築物、遮篷、鰭狀遮擋及設備等。  

e. 在建築物立面裝設新指示標誌或可獲得許可，但不得

破壞立面現有設計，而有關工程亦應提交古物事務監

督審批。  

f .  除非獲古物事務監督批准，否則不得改動或封上立面

現有的開口，或增加開口。   

g. 按需要及參照現有式樣修葺經批盪的牆身及特色元

素，並使用獲古物事務監督批准的可還原塗料及顏色

重新髹漆。   

h. 不得在牆上抹灰。  

 

  

  

 
 

 

 

  



 

項目  建築特色  規定處理方法  

2A.2  北面立面的外廊  

 

 

a. 開放式外廊（包括地下(G/F)及一樓(1/F)的鑄鐵圓

柱，以及花崗石基座）應原位保存。  

b. 外廊不得全部或局部圍封。  

c. 按需要及參照現有的結構系統修葺現有的樓板。  

d. 現有的管狀金屬扶欄應在可行情況下盡量保存。可

考慮改善現有扶欄以符合現行法定要求，惟工程須

以可還原方式進行及把對扶欄的影響減至最小，以

及獲古物事務監督批准。  

e. 研究現有金屬扶欄的原真性。研究應包括檔案研究

及實地勘察，結果應連同照片、圖則等提交予古蹟

辦存檔。如有充分證據證明扶欄並非原件，可考慮

換上類似設計的簡單管狀金屬扶欄，惟設計須與建

築物設計兼容，並獲古物事務監督批准。  

 

  

  

 
 

  



 

項目  建築特色  規定處理方法  

2A.3  開放式樓梯  

 

a. 開放式樓梯（包括鑄鐵圓柱、混凝土蓋頂及水磨石米

飾面的梯級）應原位保存。  

b. 樓梯應保持開放，不得圍封。  

c. 現有的管狀金屬扶欄應在可行情況下盡量保存。可考

慮改善現有扶欄以符合現行法定要求，惟工程須以可

還原方式進行及對扶欄的影響減至最小，以及獲古物

事務監督批准。  

d. 研究現有金屬扶欄的原真性。研究應包括檔案研究及

實地勘察，結果應連同照片、圖則等提交予古蹟辦存

檔。如有充分證據證明扶欄並非原件，可考慮換上類

似設計的簡單管狀金屬扶欄，惟設計須與建築物設計

兼容，並獲古物事務監督批准。  

 

      

  
 

 

 

 

  



 

項目  建築特色  規定處理方法  

2A.4  平圓拱形的木製豎

鉸鏈窗  

 

 

a. 所有平圓拱形的原有木製豎鉸鏈窗（包括平圓拱形

砌磚、格狀玻璃圖案、圓邊窗台，以及所有五金配

件）應原位保存。  

b. 按需要及參照現有式樣修葺木窗。如木窗及五金配

件無法維修，則參照現有設計換上新的，惟須獲古

物事務監督批准。   

c. 所有木構件均須進行防腐處理。  

d. 可考慮把窗戶開口改作門戶開口以符合現行法定要

求，惟改裝工程應在主樓後方較隱蔽位置進行，並

須獲古物事務監督批准。  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  



 

項目  建築特色  規定處理方法  

2A.5  平圓拱形的木門  

 

 

a. 所有平圓拱形的原有木板門（包括原有的五金配

件、格狀玻璃圖案、平圓拱形砌磚、用作安裝門鉸

的花崗石及花崗石門檻）應原位保存。  

b. 按需要及參照現有式樣修葺木門。如木門及五金配

件無法維修，則參照現有設計換上新的，惟須獲古

物事務監督批准。  

c. 所有木構件均須進行防腐處理。  

 

 

 

  

 

 

 

  



 

項目  建築特色  規定處理方法  

2A.6  中式雙筒雙瓦的四

坡屋頂  

a. 不得改動屋頂的形狀及物料。   

b. 檢查四坡屋頂，並參照現有式樣以雙筒雙瓦修葺，

以保持防水功能。  

c. 檢查結構狀況，並按需要及參照現有式樣修葺破損

的木桁架、木椽、木桁樑、鋼鐵橫梁及支撐。裝設

白蟻防治及監察系統。  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

項目  建築特色  規定處理方法  

2A.7  原有的通風格柵  a. 所有原有的通風格柵應原位保存。  

b. 不應把格柵封上，以維持通風功能。  

c. 按需要為破損的格柵進行維修、除銹和重新髹漆。  

 

 

 

 

 

 

  



 

項目  建築特色  規定處理方法  

2A.8  用模板印上的標誌  a. 外牆上所有用模板印上的標誌（包括門口上方或旁

邊顯示房間號碼及用途的標誌）應原位保存。  

b. 不得覆蓋用模板印上的標誌，應展露標誌以供公眾

欣賞。  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目  建築特色  規定處理方法  

2A.9  原有的鑄鐵雨水管  

 

a. 部分雨水管及雨水渠曾作改動或以新物料更換。研

究原有的雨水排放系統，並在可行情況下盡量沿用

同時期的物料修復排放系統。  

b. 所有具歷史的鑄鐵雨水管（包括雨水斗、喉管及相

關部件）應在可行情況下盡量原位保存。  

c. 維修具歷史的鑄鐵雨水管及破損的部件，以修復排

水功能。如破損的喉管無法維修，應參照現有式樣

換上新的鑄鐵喉管及髹漆。  

 

 

 

 

 



 

項目  建築特色  規定處理方法  

2A.10  拱形樓板  a. 一樓(1/F)的拱形樓板連外露的鋼鐵橫樑底部及用以

支撐的磚樑托應原位保存。  

b. 檢查拱形樓板的狀況，按需要及沿用現有的結構系

統修葺樓板。如構件無法維修，可接受換上新的，

惟新的構件須沿用現有的結構系統、物料及設計。   

c. 如註冊結構工程師認為樓板須進行改善工程以符合

現行法定要求，改善工程可能會獲許可，惟須獲古

物事務監督批准。  

d. 改善工程須以可還原方式進行，並在可行情況下盡

量展露鋼鐵橫樑及拱形天花，以供公眾欣賞。  

 

 

 

  

 
 

 

項目  建築特色  規定處理方法  

2A.11  大潭港的景觀  

 

a. 保持由員工宿舍望向大潭港及抽水站的景觀。  

b. 避免在北面(員工宿舍前方)及東面(員工宿舍及抽水

站之間)加建構築物。  

 

 

 

  
 



 

2B. 員工宿舍─儲藏室  

 

 

  

項目  建築特色  規定處理方法  

2B.1  建築物立面  

 

a. 所有立面連外露圓柱均應大致保持原狀，並須獲古

物事務監督批准。  

b. 不得在建築物立面增設構築物、遮篷、鰭狀遮擋及

設備等。  

c. 在建築物立面裝設新指示標誌或可獲得許可，但不

得破壞立面現有設計，而有關工程亦應提交古蹟辦

審批。  

d. 除非獲古蹟辦批准，否則不得改動或封上立面現有

的開口，或增加開口。  

e. 按需要及參照現有式樣修葺經批盪的牆身及特色元

素，並使用獲古蹟辦批准的可還原塗料及顏色重新

髹漆。  

f .  不得在牆上抹灰。  

 

 

 

 

  

 

 



 

項目  建築特色  規定處理方法  

2B.2  西南面立面的外廊

及有蓋行人通道  

a. 開放式外廊及連接儲藏室與主樓的有蓋行人通道

（包括鑄鐵金屬圓柱連花崗石基座）應原位保存。  

b. 外廊不得全部或局部圍封。  

c. 按需要及參照現有結構系統修葺現有的蓋頂。  

 

 

  
 

 
  



 

 

  

項目  建築特色  規定處理方法  

2B.3  平圓拱形的木製豎

鉸鏈窗  

 

a. 所有平圓拱形的原有木製豎鉸鏈窗（包括平圓拱形

砌磚、格狀玻璃圖案、圓邊窗台，以及所有五金配

件）應原位保存。  

b. 按需要及參照現有式樣修葺木窗。如木窗及五金配

件已無法維修，則參照現有設計換上新的。  

c. 所有木構件均須進行防腐處理。  

 

  



 

 

  

項目  建築特色  規定處理方法  

2B.4  平圓拱形的木門  

 

a. 所有平圓拱形的原有木板門（包括原有的五金配

件、平圓拱形砌磚、用作安裝門鉸的花崗石及花崗

石門檻）應原位保存。  

b. 按需要及參照現有式樣修葺木門。如木門及五金配

件無法維修，則參照現有設計換上新的。  

c. 所有木構件均須進行防腐處理。  

 

 

 

  

 

 



 

 

項目  建築特色  規定處理方法  

2B.5  通風口  

 

a. 東北面立面的牆壁開口連金屬格柵應原位保存。  

b. 可考慮以可還原的方式封上開口，以符合法定要

求，惟須獲古蹟辦批准。  

 

 

 

  

 

 

項目  建築特色  規定處理方法  

2B.6  單坡斜屋頂  

 

a. 不得改動屋頂的形狀及物料。  

b. 檢查屋頂樓板，並按需要根據現有的物料及設計修

補。  

c. 按需要以可還原的方式在平屋頂鋪設天面防水層，

以改善防水功能。  

 

 

 

 
 



 

 

  

項目  建築特色  規定處理方法  

2B.7  用模板印上的標誌  

 

a. 外牆上所有用模板印上的標誌應原位保存。  

 

 

 

 
 



 

2C. 員工宿舍─休憩空間  

 

  

項目  建築特色  規定處理方法  

2C.1  草地  

 

a. 員工宿舍前面的草地應盡量保持空曠，現有的草地

應保留作草地。  

b. 避免在草地加建地面或地下構築物或安裝屋宇裝

備。  

 

 

 

 

 

 



 

項目  建築特色  規定處理方法  

2C.2  員工宿舍後方的休

憩空間  

 

a. 可考慮在員工宿舍後方加建地面通道設施（例如升

降機、緊急通道樓梯）以及安裝地下或地面屋宇裝

備連合適屏障(「擬議工程 B」)，以符合新用途的

現行法定要求，惟須獲古物事務監督批准。  

b. 擬議工程 B 應與主樓及儲藏室兼容，亦易於區分，

工程的規模應縮至最小，把對法定古蹟造成的視覺

影響減至最小。  

c. 擬議工程 B 的結構應為獨立的，而且不應對主樓及

儲藏室的結構及地基造成不良影響，並須徵詢註冊

結構工程師的意見。  

d. 除非獲古物事務監督批准，否則新升降機及樓梯的

最終高度應低於現有四坡屋頂的最高點。  

 

 

 

 

 

 

 



 

3. 第2號員工宿舍  

 

項目  建築特色  規定處理方法  

3.1  建築物立面  

 

a. 所有立面（包括清水紅磚，以及在外露柱身及沿牆

裙的水刷石飾面）均應大致保持原狀，但進行修復

工程及為符合現行法定要求而進行必需的改動及加

建工程則屬例外，惟須獲古物事務監督批准。  

b. 修復工程應建基於更深入的研究及／或實地勘察，

並有充分證據支持。  

c. 改動及加建工程應在建築物南面及西面較隱蔽位置

進行，把對法定古蹟所造成的視覺影響減至最小。  

d. 除了項目 3.1b 及 3.1c 外，不得在建築物的立面增設

構築物、遮篷、鰭狀遮擋及設備等。  

e. 在建築物立面裝設新指示標誌或可獲得許可，但不

得破壞立面現有設計，而有關工程亦應提交古物事

務監督審批。  

f .  除非獲古物事務監督批准，否則不得改動或封上立

面現有的開口，或增加開口。  

g. 按需要及參照現有式樣，修葺牆身及飾面。  

h. 不得在牆上髹漆。  

 

  

  

 
 

 

  



 

項

目  

建築特色  規定處理方法  

3.2  北面立面的外廊  

 

a. 開放式外廊（包括扶欄的混凝土扶手及欄柱）應原

位保存。  

b. 外廊不得全部或局部圍封。  

c. 按需要及參照現有的結構系統修葺現有的地台及簷

篷。  

d. 現有的金屬扶欄並非原件，因此須就金屬扶欄的原

有設計進行研究，並把金屬扶欄回復至原有設計。

研究應包括檔案研究及實地勘察，結果應連同照

片、圖則等提交予古蹟辦存檔。  

e. 可考慮改善扶欄以符合現行法定要求，惟工程須以

可還原方式進行及把對混凝土扶手及欄柱的影響減

至最小，以及獲古物事務監督批准。  

 

  

  
 

 

  



 

項目  建築特色  規定處理方法  

3.3  開放式樓梯  a. 連接一樓 (1/F) 外廊的混凝土開放式樓梯應原位保

存。  

b. 現有的金屬扶欄並非原件，因此須就金屬扶欄的原

有設計進行研究，並把金屬扶欄回復至原有設計。

研究應包括檔案研究及實地勘察，結果應連同照

片、圖則等提交予古蹟辦存檔。  

c. 可考慮改善扶欄以符合現行法定要求，惟工程須以

可還原方式進行及把對混凝土扶手及欄柱的影響減

至最小，以及獲古物事務監督批准。  

 

 

 

 

項目  建築特色  規定處理方法  

3.4  原有主入口的門框  

 

a. 原有主入口的幾何圖案門框（包括水刷石飾面，以

及有「H.K.W.W.」和「1936」字樣的標誌）應原位

保存。  

b. 把被改作窗戶開口的原有門戶開口回復原狀，並修

復周邊部分。  

c.  按需要及參照現有式樣修葺門框的水刷石飾面。  

  

 



 

項目  建築特色  規定處理方法  

3.5  窗楣及窗台  

 

 

a. 所有磚砌窗楣及混凝土窗台（包括兩邊古舊的五金配

件）應原位保存及按需要修葺。  

b. 研究鋼窗的原有設計。研究應包括檔案研究及實地勘

察，結果應連同照片、圖則等提交予古蹟辦存檔。  

c.  把曾作改動的窗戶開口回復至原來大小，並換上新的

鋼窗，新窗戶須沿用原有設計。  

 

 

 

 

項目  建築特色  規定處理方法  

3.6  門戶開口  

 

 

a. 進行研究及實地勘察，以找出原有及後來加設的門戶

開口，以及門戶的原有設計。研究應包括檔案研究及

實地勘察，結果應連同照片、圖則等提交予古蹟辦存

檔。   

b. 一樓(1/F)的磚砌門楣應原位保存及按需要修葺。  

c. 在原有的門戶開口裝上新門，新門須沿用原有設計

或同期的設計。  

d. 除非所提出的理據已獲古物事務監督接納，否則須

把曾作改動或後來加設的門戶開口回復為窗戶開

口，或參照現有牆身以磚塊把開口恢復原狀。  

 

 
 

  

  



 

項目  建築特色  規定處理方法  

3.7  混凝土橫樑  a. 地下 (G/F)及一樓(1/F)所有混凝土橫樑連其斜角修飾

應原位保存及在可行情況下盡量展露，以供公眾欣

賞。  

b. 按需要及參照現有式樣修葺混凝土橫樑。  

 

 

 
 

  

 

項目  建築特色  規定處理方法  

3.8  飾有凹圓形天花線

的天花  

 

a. 地下 (G/F)及一樓(1/F)所有飾有凹圓形天花線的天花

應原位保存及在可行情況下盡量展露，以供公眾欣

賞。  

b. 按需要進行天花修葺工程後，須參照現有式樣修復

凹圓形天花線。  

 

 

 
 

 

 

  



 

項目  建築特色  規定處理方法  

3.9  一樓 (1/F)的木間隔

牆  

 

a. 一樓(1/F)的木間隔牆雖然曾作改動，但應在可行情況

下盡量保存。  

b. 按需要及根據現有設計及物料，對木間隔牆破損的構

件進行修葺及換上新的構件。所有木構件均須進行防

腐處理。  

 

 

 
 

  

 

項目  建築特色  規定處理方法  

3.10  原有的鑄鐵雨水管  

 

a. 所有具歷史的鑄鐵雨水管（包括雨水斗、喉管及相關

部件）應在可行情況下盡量原位保存。  

b. 按需要維修和更換破損的排水系統部件。清理排水系

統的淤塞物，令排水回復順暢。  

c. 如破損的喉管無法維修，應參照現有式樣換上新的鑄

鐵喉管及髹漆。  

 

 

 
 

 



 

項目  建築特色  規定處理方法  

3.11  具歷史的壁燈  a. 具歷史的壁燈應原位保存。   

b.  在可行情況下盡量維修壁燈，使其回復功能。  

 

 
 

 

 

項目  建築特色  規定處理方法  

3.12  平屋頂  

 

a. 不得改動屋頂的形狀及物料。  

b. 檢查屋頂樓板，並按需要根據現有的物料及設計修

補。  

c. 按需要以可還原的方式在平屋頂鋪設天面防水層，

以改善防水功能。  

 

 

 

 



 

項目  建築特色  規定處理方法  

3.13  大潭港及抽水站的景

觀  

 

a. 任何新構築物或裝置不得遮擋從主樓望向大潭港及

抽水站的景觀。  

 

 

 
 

  

 

項目  建築特色  規定處理方法  

3.14  附屬建築物  

 

a. 位於第2號員工宿舍南面的附屬建築物(用作浴室)是

後期加建的。  

b. 如有需要，不反對拆卸附屬建築物以騰出空間興建

新的通道設施，惟須獲古蹟辦批准。  

 

 

 
 

 

  



 

 

項目  建築特色  規定處理方法  

3.15  第 2號員工宿舍周

邊的休憩空間  

 

a. 第 2 號員工宿舍周邊的休憩空間須盡量保持空曠，現

有的草地應保留作草地，讓公眾觀賞法定古蹟時不受

遮擋。   

b. 第2號員工宿舍的北面不得加建地面構築物或裝置。  

c. 可考慮在南面及西面加建地面通道設施 (即升降機、

緊急通道樓梯 )以及安裝屋宇裝備連合適屏障 (「擬議

工程C」)，以符合新用途的現行法定要求，惟須獲古

物事務監督批准。  

d. 擬議工程C應與法定古蹟兼容，亦易於區分。工程的

規模應縮至最小，把對法定古蹟造成的視覺影響減至

最小。   

e. 擬議工程C的結構應為獨立的，而且不應對法定古蹟

的結構造成不良影響。    

f .  除非獲古物事務監督批准，否則新升降機及樓梯的最

終高度應低於屋頂護牆的最高點。   

g. 可考慮在休憩空間加建地下構築物以符合現行法定要

求，惟不得對法定古蹟的結構及地基造成不良影響，

且須徵詢註冊結構工程師的意見，以及須獲古物事務

監督批准。  

 

 

 

  

西面及南面  北面  

  

 



 

4.  周邊地方  

 

  

項目  建築特色  規定處理方法  

4.1  該址範圍內的地下

構築物  

 

a. 就地窖／防空洞進行研究及實地勘察，以了解防空

洞及相關的樓梯（和隧道（如有的話））的規模及

位置。研究應包括檔案研究及實地勘察，結果應連

同照片、圖則等提交予古蹟辦存檔。  

b. 所有地窖／防空洞（和隧道（如有的話））應原位

保存，並按需要修葺，所用物料應與現有的物料相

同。  

c. 除了在下方項目4.5所提及的升降機設施外，不得在

地窖以上的土地加建新構築物。任何為擬議新土地

用途加建的構築物或進行的加固工程，均不得對地

下構築物造成破壞。  

d. 所有地面或地下的新構築物，以及對現有地窖進行

的改動或加固工程，均須徵詢註冊結構工程師的意

見，以及須獲古物事務監督批准。  

e. 在可行情況下盡量繼續使用地窖。如要為地窖增設

開口，須獲古蹟辦批准。  

 

 

  

地窖  

 



 

 

項目  建築特色  規定處理方法  

4.2  舊路軌  

 

a. 路上的舊路軌應原位保存及展露予公眾欣賞。  

 

 

 

 

 

項目  建築特色  規定處理方法  

4.3  車庫  a. 就車庫進行研究及實地勘察，以了解其歷史。研究

應包括檔案研究及實地勘察，結果應連同照片、圖

則等提交予古蹟辦存檔。  

b. 車庫連遮棚應原位保存。  

c. 參照現有式樣修葺車庫和遮棚，以及重新髹漆，並

在可行情況下盡量繼續使用。  

d. 按需要以可還原的方式在平屋頂鋪設天面防水層，

以改善防水功能。   

 

 

 

 

 



 

項目  建築特色  規定處理方法  

4.4  露天空地  a. 可考慮在下圖該址黃色範圍內興建新構築物，作

附屬用途(「擬議工程 D」)，惟設計及規模須獲古

蹟辦批准。  

b. 不得在露天空地黃色範圍外興建地面或地下構築

物。  

c. 擬議工程 D 應與法定古蹟兼容，亦易於區分。擬

議工程 D 的建築規模應在可行情況下盡量縮小，

不得影響後方的抽水站，務求把對法定古蹟造成

的視覺影響減至最小。  

d. 擬議工程 D 的結構應為獨立的，而且不應對附近

建築物的結構造成不良影響。  

e. 擬議工程 D 的最終建築物高度應不高於後方抽水

站前面通道的地台飾面高度，以免遮擋從露天空

地望向抽水站的景觀。  

f .  不反對拆卸露天空地的貯油缸及危險品倉庫，以

便進行擬議工程 D。  

 

 

 

 

貯油缸 

 

抽水站  

 

危險品倉庫 

 



 

項目  建築特色  規定處理方法  

4.5  高級員工宿舍西面

的斜坡／第2號員工

宿舍北面的擋土牆  

 

a. 為提供無障礙通道，可能須在行車路面水平興建斜

道或升降機設施，連接位於較高平台的高級員工宿

舍及第2號員工宿舍。   

b. 斜道或升降機設施應在可行情況下盡量配合現有地

形興建，把整體視覺影響減至最小。  

c. 升降機設施（如有的話）  的規模應縮至最小，設計

應與法定古蹟兼容，亦易於區分，把對法定古蹟的

視覺影響減至最小。   

d.  斜道、升降機設施（如有的話），以及相關的景觀

美化工程或斜坡工程的設計及物料，均須提交古蹟

辦審批。  

 

 

高級員工宿舍西面斜坡  

 

第2號員工宿舍北面的斜坡／擋土牆  
 



 

 

 

項

目  

建築特色  規定處理方法  

4.6  周邊地方的天然景

觀及天然地形  

a. 保留周邊地方現有的天然景觀及天然地形。任何法定

古蹟周邊地方的擬議改善工程須與現有的天然景觀及

天然地形兼容，以免對自然環境造成不良視覺影響。  
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/ /
 

 
 

:
(1) 

9

(2) http://ecib.emsd.gov.hk/tc/indicator_cmc.htm

(3) 1 x 0.2778 = 1 

(4) 
500 0.980 1000 1.020 18,500 1.131

1.158 0. 197
1 = 1

(5) ( ) ( ) 2 ( )



B.
(1) 

(4) ( ) 
(a)  

/
(b) ( )

(c)=(a)x(b) 

 11,664(2) 139,968

 335 4,020

 
335 4,020

/
/  

335 4,020

 
335 4,020

:

(1) 0.3

=

(2) =
[ x ( )] x ( ) x ( ) x x

=
(i) x (ii) x 3600 x (iii) x (iv) = 90 x 0.00016 x 3600 x (4.58+2.92)  x 30 = $11,664
(i) 15 6 = 90

(ii) 0.16 ( ) 0.00016 /

(iii) 7.5

(iv) 30

(3)

(4) ( ) ( ) 2 ( )



C.

 
( ) ( ) (1) ( )(a)

/
( )
(b)=(a)x5%

/
( )
(c)=(a)x3%

/
( )
(d)=(b)+(c)

 

1239 6,356 3,053,280 152,664 91,598 244,262

 

 
/

/
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用地內可予考慮的 構築物
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說明
1. 用地閘口
2. 第2號員工宿舍（宿舍及附屬建築物）
3. 員工宿舍 - 儲藏室
4. 員工宿舍 - 主樓
5. 大潭灣碼頭
6. 危險品倉庫
7. 抽水站
8. 地窖
9. 車庫
10. 高級員工宿舍 - 主樓
11. 高級員工宿舍 - 工人宿舍
12. 煙囪體及其排煙道
13. 露天空地
14. 閘口前往碼頭
15. 貯油缸

員工宿舍群內供興建新構
築物的範圍





(渠務署於地理資訊地圖的記錄)
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